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Program funkcjonalno-użytkowy 

 

Nazwa inwestycji  :  

Budowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej i tłocznej z  przepompownią ścieków   

w m. Krupniki Gmina Choroszcz wraz z budową nowego ujęcia wody (studnia SW-3) 

na SUW w Rogowie .   

Zamawiający: 

 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i 

Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. 

Ul. Sienkiewicza 25A, 16-010 Choroszcz 

 

fax: 85 719 11 08  e- mail: kontakt@zec-choroszcz.pl 

Nazwy i Kody:         

 Nazwy i kody / CPV 2008 /  :   

  1.       71322000-1   Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej   

  2.       71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

  3.       45000000-7   Roboty budowlane   

  4.       45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   

  5.       45232410-9   Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej   

  6.       45255600-5   Roboty w zakresie montażu  rur w kanalizacji   

  7.       45232400-6   Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych   

  8.       45231300-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania    

ścieków                                    

  9.       45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe.   

10.       45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli   

11.       45232100-3   Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów   

12.       45232460-4    Roboty sanitarne   

11.       45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne        

    Opracował: mgr inż. Andrzej Augustynowicz 
 
   Sprawdził: inż. Mariusz Wróbel   
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

Wstęp. 

Gmina Choroszcz od wschodu graniczy z miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec, od 

południa z gminami Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami Kobylin Borzymy i 

Sokoły, od północy z gminą Tykocin i Dobrzyniewo Kościelne. Administracyjnie gmina 

Choroszcz obejmuje 36 miejscowości, w tym 1 miasto Choroszcz i 35 wsi. Powierzchnia 

gminy wynosi około 164 km2 . Powierzchnia miasta i gminy Choroszcz w wynosi 16 350 ha, 

co stanowił 0,8% powierzchni województwa i 5,5% powierzchni powiatu białostockiego. W 

strukturze powierzchni dominują użytki rolne (59,2%) i lasy (17,6%). Ścieki bytowe 

powstające na terenie Gminy Choroszcz zagospodarowane są  na kilka sposobów: 

- poprzez oczyszczenie na istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie 

miejscowości Choroszcz -ul. J.K. Branickiego;  

- poprzez zrzut ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie 

miasta Białystok; 

- poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

 W ramach planowanej inwestycji przewiduje się rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej 

na części ulic miejscowości   Krupniki. Ścieki  z rozbudowanego systemu będą 

odprowadzane poprzez ich zrzut do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na 

terenie gminy Choroszcz, która posiada oczyszczalnię.  Teren gminy Choroszcz zalicza się  

do terenów o znacznej konfiguracji, co skutkuje koniecznością stosowania układu sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej, wiąże się to z koniecznością budowy  przepompowni 

ścieków. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.   

  

1.1  Zakres zadania    

Zakres robót objętych Kontraktem stanowi zaprojektowanie , budowa, uruchomienie i   

przekazanie do użytkowania Zamawiającemu : 

 a) kanalizacji sanitarnej w miejscowości   Krupniki w ul. Poziomkowa, Bławatkowa, 

Dworska i Kwiatowa w Gminie  Choroszcz składającej się z:    

  sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 260 mb ,w tym: 
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• kanalizacja sanitarna  grawitacyjna  m. Krupniki, drogi gminne dz. nr geod.  45/24, 

45/17, 116, 47/40, 328/1, 49/92 o łącznej długości - L= 760 mb 

• rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych w m. Krupniki  drogi gminne dz. nr geod. 49/92, 

116 o łącznej długości  - L= 500  mb                                                                                                                         

• przepompownia ścieków sanitarnych P1   -   szt  1  

Szczegółowy  zakres robót objętych kontraktem pokazany jest również graficznie  w 

załączonej dokumentacji : „Koncepcja szczegółowa  kanalizacji sanitarnej na 

wybranym obszarze gminy Choroszcz.” .  

Na planie sytuacyjnym  w skali 1:1000 przedstawiono lokalizację  sieci kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji tłocznej  i pompowni ścieków wraz z  długościami poszczególnych 

odcinków oraz rzędnymi.  

Podstawowe parametry techniczne sieci: 

Parametry materiałów: 

— kanały sieciowe grawitacyjne z rur kanalizacyjnych PVC DN200 SN8 (sztywność 

pierścieniowa rury SN=8 kPa), rury o zewnętrznej powierzchni gładkiej o jednorodnej 

i jednolitej strukturze ścianki (rury lite) łączone na kielichy z fabrycznie wklejanymi 

elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi; 

— studzienki inspekcyjne ø425 (albo 400) z PP/PE wg załączonego rysunku;  

— wszystkie studzienki inspekcyjne z rur trzonowych karbowanych; 

— studnie rewizyjne z kręgów betonowych z dnem monolitycznym, o parametrach 

technicznych minimum: B30, wmontowane fabrycznie uszczelki elastromerowe. 

Prefabrykaty na studzienki muszą spełniać wymagania normy PN-EN 10729: 1999.  

— zwieńczenia wszystkich studzienek zlokalizowanych w pasie drogowym z pokrywami 

i włazami klasy D400 (40T) – technologia wykonania wg załączonych rysunków 

przykładowych; 

— pokrywy wszystkich studni posadowione na pierścieniach odciążających; 

— podsypka pod kanały – piasek drobny, o granulacji wg wymagań producenta 

stosowanych materiałów i poniżej przytoczonych „WARUNKÓW 

TECHNICZNYCH.....”, którą wykonać należy wg załączonych rysunków 

przykładowych. 

Pompownia ścieków doziemne, komory pompowni prefabrykowane o średnicy 1,2 m. 

Pompownie z odrębnymi komorami zasuw. Komory pompowni wyposażone będą tylko w 

dwie pompy z orurowaniem (tzw. portki w komorze zasuw), w tym jedna rezerwowa, 

czujniki poziomów ścieków (podwójne), pomost i konstrukcja do wkładania i wyjmowania 
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pomp. Szafki sterownicze na zewnątrz pompowni. W komorach zasuw zamontowana winna 

być armatura. W przypadku konieczności zastosowania zaworu odpowietrzająco-

napowietrzającego zamontować go należy w komorze pompowni. Komora zasuw winna 

być pomieszczeniem suchym i względnie czystym. 

 b) Nowe ujęcie wody (studnia) SW-3 na SUW w Rogowie 

Wykonanie odwiertu  nowego otworu studziennego (na terenie SUW w Rogowie, działka nr 

102/3) wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, rur wznośnych, obudów 

studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie zimowym (typu 

lange), systemem sterowania pracą pomp oraz zbiorczym rurociągiem tłocznym dla  studni 

wykonanym z PE100 SDR17 o średnicy DN200. Projektowany otwór studzienny należy 

zlokalizować na dz. nr geod 102/3; 

Pozostałe szczegóły dotyczące zakresu prac zostały  ujęte w  dalszej części 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

 

1.1.1. Formuła PFU  -”Zaprojektuj i Wybuduj”  

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie  ukończonych  robót  budowlanych  oraz  stawiane  im  wymagania  

techniczne, ekonomiczne,  architektoniczne,  materiałowe  i  funkcjonalne.  Szczegółowe  

warunki  programu funkcjonalno-użytkowego  znajdują  się  w  Rozporządzeniu  Ministra  

Infrastruktury  z  dnia  2  września 2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 

2072). Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy  do  

ustalenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  i  robót  budowlanych,  

przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac 

projektowych.    

Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia  w  formule  „Zaprojektuj  

i  wybuduj” obejmuje:    

I.  Fazę projektową – opracowanie koncepcji oraz projektu obiektu budowlanego,   

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych,    

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o:    

a) planowane koszty prac projektowych,  

b) oraz planowane koszty robót budowlanych.    
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Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  

sporządzania  kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  

projektowych  oraz  planowanych  kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz U z 2004 r., nr 130, poz. 1389).    

 

1.1.2  Spodziewane efekty inwestycji    

Spodziewanym efektem inwestycji jest:   

-  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy  Choroszcz .  

-  Zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez likwidację bezodpływowych  

   osadników ścieków.    

 

1.1.3  Zobowiązania Wykonawcy :  

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy.      

 opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, 

 wybudowanie i przekazanie inwestycji do użytkowania,  

 udzielenie gwarancji i rękojmi.  

 

1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia   

Prace projektowe.   

 Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w języku polskim obejmujące co najmniej:   

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994, z późn. zmianami oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  

projektu  budowlanego,  wykonany  w  oparciu  o aktualną  mapę  do  celów  projektowych,  

uzgodnienie  ZUDP  (Zespołu  ds.  Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i 

Uzbrojenia Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Projekt Budowlany  powinien  zawierać  

wszystkie  niezbędne  branże. Dokumentacje  wykonawczą  dla  celów  realizacji  

inwestycji.  Projekty  wykonawcze stanowić będą  uszczegółowienie  projektu  

budowlanego  dla  potrzeb  realizacji  inwestycji. Dokumentacja  powinna  być  opracowana  

z  uwzględnieniem  warunków  zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków 

zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  
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Wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nr 3  oraz 

dokonać aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i 

odprowadzenie ścieków z SUW w Rogowie do ziemi. W tym celu należy: 

- uzyskać decyzję środowiskową na rozbudowę ujęcia wody - wykonanie nowej studni nr 3 

– do postępowań o wydanie n/w pozwoleń wodnoprawnych, 

- opracować: 

• operat wodnoprawny na wykonanie nowej studni oraz pobór wód podziemnych 

  i odprowadzenie ścieków z SUW – po odwierceniu i udokumentowaniu studni 

lub alternatywnie  

• operat wodnoprawny na wykonanie nowej studni na etapie projektowym oraz operat 

wodnoprawny pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków z SUW – po 

odwierceniu i udokumentowaniu studni. 

Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych 

uzgodnień o ile są wymagane przepisami:   

- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją;   

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego  

  wszelkich opinii  i  decyzji  wraz  z  pozwoleniem  na  budowę,  niezbędne  do    

 zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia .            

Dokumentację powykonawczą m.in. z:   

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy;   

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ;   

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w  

  terenie.  

Dokumentację  terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego.   

Dokumenty  Wykonawcy  winny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  

prawa budowlanego,  warunkami  technicznymi  i  Polskimi  Normami  przenoszącymi  

europejskie  normy zharmonizowane.  

Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły  „ ZiW”( „Zaprojektuj i Wybuduj „)  

muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU.  

Dopuszcza się wykonanie dokumentacji jednostadiowej tj. projektu  Budowlano – 

wykonawczego.  

• Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych,   

• Instrukcje rozruchu i eksploatacji  przepompowni ścieków,   
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• Dokumentację Techniczno- Ruchową przepompowni ścieków,   

• Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,   

• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do odbioru robót (Przejęcia Robót)   i 

przekazania inwestycji do użytkowania.   

Wykonawcy będą występować z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich   

dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na 

budowę, zgłoszenia, uzgodnienia itp.). Dokumentacja winna być przygotowana i 

przekazana w wersji papierowej jak i edytowalnej  i nieedytowalnej wersji elektronicznej.   

 Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy   

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  „Dokumenty  Wykonawcy”  posiadające  

wszystkie niezbędne  uzgodnienia  i  decyzje  administracyjne  (w  tym  m.in.  pozwolenie  

na  budowę),  w  5 egzemplarzach, w formie pisemnej oraz  w 2 egz. w formie 

elektronicznej.  

 Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy   

 Zatwierdzenie roboczych rozwiązań.   

 Wykonawca  przedłoży  Inwestorowi  dwa  egzemplarze  „Dokumentów  Wykonawcy”  w  

wersji   roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia.  

Wszelkie poprawki w dokumentacji  wynikające  z  uwag  Inwestora  zostaną  naniesione  

przez  Wykonawcę  w  możliwie najkrótszym terminie i na jego koszt.   

- Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentów Wykonawcy   

„Dokumenty  Wykonawcy”  uwzględniające  w/w  poprawki  i  uwagi  oraz  zawierające  

wszelkie niezbędne  uzgodnienia,  opinie,  dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  

zostaną  przekazane Inwestorowi  do  uzyskania  ostatecznego  zatwierdzenia  we  

wskazanej  liczbie  egzemplarzy.  

Zatwierdzenie  „Dokumentów  Wykonawcy”  przez  Inwestora  nie  będzie  zwalniać  

Wykonawcy  z obowiązków  wykonania  Robót  zgodnie  z  PFU.  Za  błędy  w  

zatwierdzonych  „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada Wykonawca.   

Rozpoczęcie  Robót  lub  ich  części  będzie  możliwe  jedynie  po  w/w  zatwierdzeniu  

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora.  

 Wymagania  Projektowe     

 Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 

Ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  

niezawodne  działanie posiadanych sieci  i  instalacji związanych tj. przyłączy 

kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.  Wszystkie zastosowane  
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rozwiązania  powinny  być  oparte  tylko  na  materiałach  posiadających  aprobaty 

techniczne,  jak  również  uwzględniać  wymagania  stawiane  dla  projektowanych  

przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI 

INSTAL w zeszytach nr 9 i 12.  Przy  projektowaniu  należy  uwzględnić  interesy  

zarządców   dróg,  właścicieli  nieruchomości  oraz  właściciela   lub eksploatatora sieci.  Do  

opracowania  projektu  budowlano-wykonawczego  sieci i przyłączy wymagane jest 

posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów  projektowych w skali  

1:500.   Przy projektowaniu należy uwzględnić   wymagania  Zakładu Energetyki Cieplnej, 

Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy,  który  określi  warunki techniczne, jakie należy 

spełnić przy projektowaniu i budowie. Warunki techniczne zostaną wydane na wniosek 

Wykonawcy. Autor  dokumentacji  oraz osoba sprawdzającego powinien  posiadać  

odpowiednie  uprawnienia  budowlane branżowe,  jak  również udokumentowaną  

przynależność  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa.  

 Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać :  

a/ stronę tytułową oraz opis i  obliczenia techniczne;     

b/ zestawienie materiałów;   

c/  uzgodnienia  z  właścicielami  w  zakresie  lokalizacji   odcinków  sieci  od  przewodu  

głównego do granicy posesji,    

d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci i przyłączy zgodnie z obowiązującymi  

przepisami;    

e/ kopie  uprawnień budowlanych i zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB,   

f/ plan orientacyjny ulic-rejonu projektowanej inwestycji,                                                                               

i/ szczegóły rozwiązań kolizji sieci i  przyłączy z innym uzbrojeniem.   

Do  uzgodnienia  branżowego  projektu  w  ZECWiK Sp. z o.o.,    projektant  przedkłada  

min.2 egz. dokumentacji    z  których  jeden,  po  uzgodnieniu,  pozostaje  nieodpłatnie  w  

archiwum  technicznym Spółki.  Uzgodnienia  branżowe  dokumentacji  dokonywane  są  

nieodpłatnie  w  terminie  do  14  dni  i dotyczą sprawdzenia:   

a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi,   

b)  zgodności  projektu  z  przepisami,  w  tym  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,   

c)  zgodności  zawartych  w  nim  rozwiązań  projektowych  z  wymaganiami  Spółki   i 

obowiązującymi przepisami, 

Uzgodniony  projekt  budowlany  wykonawczy    ważny  jest  dwa  lata  od  daty  

uzgodnienia  i  stanowi podstawę realizacji.    
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 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.   

           W    szczególności  Wykonawca  uzyska  wszelkie  wymagane  zgodnie  z  prawem  

polskim uzgodnienia,  opinie,  dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym 

uzgodnienie z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostką 

koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami,  uzgodnienia  z  

Zarządami   dróg   oraz gestorami sieci  energetycznych i telekomunikacyjnych, 

właścicielami posesji prywatnych i inne.           

 Mapy do celów projektowych    

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów 

projektowych na obszary objęte  inwestycją.   

 Warunki hydrogeologiczne    

 Zamawiający nie posiada aktualnych badań hydrogeologicznych. Przed sporządzeniem   

projektu  Wykonawca własnym staraniem w ramach kontraktu jest zobowiązany do ich 

wykonania w niezbędnym zakresie .  Z uwagi na niekorzystne pod względem możliwości 

prawidłowego zagęszczenia  urobku  z wykopów ( gliny przewarstwione trudno 

zagęszczalne ) należy przewidzieć w  wycenie  100% wymiany gruntu przy wykonywaniu 

wykopów i ich późniejszej zasypki .  

 Badania i analizy uzupełniające   

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona  dodatkowe badania, ekspertyzy i  

analizy,  nie  wynikające  wprost  z  PFU,  ale  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  i  

sporządzenia „Dokumentów  Wykonawcy”.  Wykonawca  ustali  na  własny  koszt  i  ryzyko,  

tymczasowe  i  docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z 

nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów.   

 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.                     

 Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie  wszelkie  koszty  nadzorów,  opinii  i  

sporządzenia dokumentacji  wymaganych  przez  właścicieli  sieci  lub  urządzeń  (w  tym  

np.  zarządców  dróg), uzgodnienia dokumentacji,    nadzory    właścicieli    infrastruktury    

nadziemnej    i  podziemnej    przy prowadzeniu  robót  i  usuwaniu  kolizji  (w  tym  gazu,  

energetyki,  telekomunikacji,  sieci  wod-kan itp.) .   

 Dokumenty Zamawiającego.    
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Przedstawione w załącznikach do PFU  koncepcje i projekty  są materiałem wyjściowym dla 

Wykonawcy  do  sporządzenia  własnych  opracowań  wchodzących  w  skład dokumentacji 

projektowej Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  stosunku  do  przedstawionych 

dokumentacji,  pod    warunkiem akceptacji  przez  Zamawiającego  rozwiązań 

alternatywnych  oraz  uzyskania  przez  Wykonawcę wszelkich  niezbędnych  uzgodnień  z  

podmiotami  uczestniczącymi w inwestycji. Opracowana  przez  Wykonawcę Dokumentacja  

Projektowa  musi  obejmować  cały  zakres objęty niniejszym  PFU i umożliwić odbiór 

ścieków z obszarów  pokazanych w koncepcji  zał.nr 1 danych.   

 Wizytacja terenu budowy.   

 Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca  odbył wizytacje Terenu 

Budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno  do  prowadzenia  robót  budowlano-montażowych jak  i 

przygotowania  Projektu  do  uzyskania pozwolenia na budowę.  

 Dokumentacja fotograficzna.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji  fotograficznej (cyfrowej)  terenu 

przekazanego  przez  właścicieli  przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych.  

Zdjęcia  winny być  wykonany  w  sposób  jednoznacznie  określający  lokalizację  terenu  

fotografowanego  poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy 

dostarczyć w formie plików *jpg.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  wykona analogiczne  

zdjęcia  terenów  odtworzonych  do  stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami 

odbioru terenu przez właścicieli.   

 Zakres robót budowlanych.   

1. Kanalizacja sanitarna.  

W ramach wykonywanych prac  należy  projektować  sieć w taki sposób, aby  istniała 

możliwość  wykonania  przyłączy  kanalizacyjnych od istniejących dołów gnilnych (szamb) 

oraz  każdej niezabudowanej posesji. Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy   od 

ciągów głównych (ulicznych ) do granic posesji .  

W skład robót budowlanych wchodzą:   

1. Prace przygotowawcze.   

2. Prace rozbiórkowe:   

a) Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci,   
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b) Ewentualne usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z 

trasą sieci,   

3. Roboty ziemne i odwodnieniowe  wraz z wymianą gruntu  

4. Usuniecie kolizji.   

a). Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą   

5.  Roboty technologiczne.   

 Sieci kanalizacyjne sanitarne:   

a) Wykonanie kanałów grawitacyjnych,   

b) Wykonanie przewodów ciśnieniowych,   

c) Montaż sieciowych przepompowni ścieków,   

d)  Montaż studni rewizyjnych,   

6  Połączenia z istniejącą infrastrukturą   

a)    Wpięcie  wykonanych  odcinków  przewodów  do  istniejącej  sieci  pod  nadzorem  

służb Zamawiającego.   

7.  Instalacje elektryczne i AKPiA przepompowni sieciowych   

a) Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii 

elektrycznej,   

b) Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem,   

c) Montaż i zasilenie szafki sterowniczej przepompowni,   

d)  Wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej pompowni,   

e) Instalacja AKPiA przepompowni,   

f) Instalacja monitoringu przepompowni,  w tym m.in. transmisję sygnałów pomiędzy  

obiektami na sieci a Centralną Dyspozytornią znajdującą się na terenie oczyszczalni 

ścieków W Choroszczy . Koordynację prac projektowych i wykonawczych w  zakresie  

zdalnego sterowania i monitoringu w oczyszczalni ścieków prowadzić będzie Kierownik 

oczyszczalni .  

8. Roboty wykończeniowe   

a)Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów 

naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja 

zieleni)  W przypadku wykopów w nawierzchniach dróg żwirowych należy odtworzyć pełną 

warstwę żwirową grubości  20 cm .  

 9. Zagospodarowanie terenu   

a)Wykonanie/zapewnienie dojazdu do przepompowni,   

10. Usuwanie usterek w Okresie Zgłaszania Wad   
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Czas  dojazdu  personelu Wykonawcy  od  wezwania  w  celu  usunięcia  awarii:  

niezwłocznie, lecz nie  później  niż  48 godzin  od  momentu  zgłoszenia  awarii  

powodującej  zakłócenia  w pracy  sieci kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  urządzeniami.    

 

1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.   

1.2.1  System gospodarki wodno-ściekowej w Choroszczy                                                                            

Sieć Kanalizacji Sanitarnej  

Sieć  kanalizacyjna  wybudowana  w  ostatnich  latach  wykonana  została  z  rur  

tworzywowych (głównie  z  PP,  PE  i  PVC),  w  związku  z  tym  charakteryzuje  się  ona  

stosunkowo  dużą  szczelnością. Starsza sieć, wykonana z kamionki może 

charakteryzować się sporą nieszczelnością (zaobserwowane duże  ilości  wód 

przypadkowych  w  ściekach  dopływających  do  oczyszczalni  ścieków).  Najbardziej 

zawodnymi  w  eksploatacji  obiektami  sieci  kanalizacyjnej  są  przepompownie  ścieków,  

których prawidłowe funkcjonowanie jest pracochłonne (konserwacja związana z prawidłową 

pracą pomp).   

 Pompownie ścieków  

W chwili obecnej na terenie gminy Choroszcz  funkcjonuje ponad 28 sieciowych 

przepompowni ścieków.  Zbiorniki  w/w  przepompowni  wykonane  zostały  z  

prefabrykowanych  elementów żelbetowych oraz polimerobetonowych. W 

przepompowniach zastosowane zostały pompy o mocach  w  zakresie  od  2  do  9  kW.  W  

chwili  obecnej  część  obiektów  przepompowni  ścieków  objętych  jest  systemem 

monitoringu GPRS.  ZECWiK Sp. z o.o.  w Choroszczy Sp. z o. o. pracuje nad objęciem 

systemem monitoringu pozostałych przepompowni.  

1.2.2  Opis przedmiotu zamówienia      

             Realizacja  przedmiotu  zamówienia  ma  na  celu  odprowadzenie  ścieków  z 

posesji   głównie w obrębie geodezyjnym Krupniki   wyszczególnionych w punkcie 1.1 PFU 

w  do systemu istniejącej kanalizacji , a następnie do  oczyszczalni ścieków w Choroszczy . 

W szczególności  budowa  systemu  odprowadzania    ścieków    wyeliminuje konieczność  

używania    przez    mieszkańców    osadników gnilnych,  co  przyczyni  się  do  ochrony  

przed skażeniem wód gruntowych na obszarze objętym projektem.  W efekcie realizacja 

inwestycji  spowoduje wzrost jakości wody pitnej pobieranej z ujęć podziemnych oraz 

redukcję skażenia gleb. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się  do  poprawy  

jakości  życia  mieszkańców  oraz  do zwiększenia  perspektyw    rozwoju  gospodarczego  

dzięki  poprawie stanu środowiska naturalnego.   Budowa sieci wodociągowej poprawi 
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zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną o dobrej  jakości , poprawi zaopatrzenie w wodę 

do celów  przeciwpożarowych itp.  

 

 

1.2.3 Opis zagospodarowania   

 

1.2.3.1 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych.   

Włączenia do sieci kanalizacyjnej  pokazano na załączonym planie sytuacyjnym. Wpięcia 

do istniejącej sieci należy wykonać  pod nadzorem służb ZECWiK Sp. z o.o.  w 

Choroszczy. W ramach  dokumentacji  powykonawczej  Wykonawca jest zobowiązany do 

uwidocznienia wszystkich wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

w trakcie budowy. Roboty zanikowe  należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru do odbioru 

przed ich zakryciem.   

 

1.2.3.2 Dostępność Terenu Budowy.   

Wszelkie  roboty  przygotowawcze,  tymczasowe,  budowlane,  montażowe,  

wykończeniowe itp.,    będą    zrealizowane    i    wykonane    według    Dokumentacji    

Projektowej    opracowanej    przez Wykonawcę  i  zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  .  

Zamawiający  uznaje,  że  na  etapie  przygotowania  Projektu  Budowlanego  Wykonawca 

uzyska  wszelkie  informacje  o  dostępie  do  Terenu Budowy   oraz,  że  projektuje Roboty 

według pozyskanych informacji. Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach rogowych i 

terenach  zielonych.  Wszystkie  prace które   będą  polegały  na  połączeniu  nowych  

odcinków  z funkcjonującymi  muszą  uzyskać    zgodę   ZECWiK Sp. z o.o.    Do  robót  

można    będzie  przystąpić  wyłącznie  po  uzyskaniu  zgody  Użytkownika  i  po  

uzgodnieniu terminu ich realizacji.   

 

1.2.3.3. Odtworzenie punktów granicznych i reperów.   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  odtworzenia,  jeśli  to  będzie  

konieczne, stałych punktów w tym punktów granicznych i reperów państwowych.   

 

1.2.3.4.  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.   

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami   Projektu Organizacji  

Ruchu  na  czas  trwania  budowy,    
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b)    ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  

bezpieczeństwa ruchu,   

c)  przygotowanie terenu   

d)    konstrukcje  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  

oznakowań  i drenażu.   

e)  tymczasową przebudowę urządzeń obcych.   

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a)  oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych,   

poziomych, barier i świateł,   

b)  opłaty/dzierżawy terenu   

c)  utrzymanie płynności ruchu publicznego.   

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania   

b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego   

             Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego  ponosi 

Wykonawca.  Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami 

wydanymi przez zarządcę dróg. Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe 

Wykonawca winien usunąć. Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym 

ponosi Zamawiający.    

 

1.1.3.5. Wycinka drzew.   

Koszt    ewentualnej   wycinki   drzew    i    krzewów    ponosi Wykonawca , a  opłaty 

administracyjne    obciążą Zamawiającego. 

 

1.3  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe.   

1.3.1   Kanalizacja sanitarna   

1.3.1.1   Wymagania ogólne.   

Sieć  kanalizacyjną  należy  zaprojektować  i  wykonać  zgodnie  z  normą  PN-92/B-01707,  

PN- 92/B-10735  oraz  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  

Kanalizacyjnych  wydanych przez COBRTI Instal. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać 

wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede 

wszystkim zapewniać:   

-  ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w   

sposób nie powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego,   
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-  niezawodność odbioru ścieków.   

-  szczelność systemu.   

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego 

układu    przestrzennego,    ale    również    musi    uwzględniać    tendencje    i    kierunki    

planowanego rozwoju.  Projektując  układ  sieci  kanalizacyjnej  należy  dążyć  do  tego,  

aby  odprowadzenie  ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. Kanały 

sanitarne należy projektować zgodnie z zasadą połączeń "oś w oś"; włączenia bocznych  

kanałów  kanalizacyjnych  należy  projektować  z  przepadem  lub    za  pomocą    wkładki    

„in    –    situ”    Poszczególne    elementy    sieci    kanalizacyjnej  powinny    być  szczelne,  

umożliwiać  przepływ  ścieków  przy  jak  najmniejszych  stratach  energii.  Przewody 

kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych 

spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. Rury 

używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z 

normami tj. powinny posiadać  stałe  oznaczenia.  Informacje  naniesione  na  rury  

wykonane  z  tworzyw  sztucznych  winny zawierać  następujące  informacje:  nazwę  

wytwórcy,  oznakowanie  materiału,  średnicę  zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer 

normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. Rury używane do 

montażu powinny być ze ścianką jednolitą. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy 

zachowywać  jednolitość  technologiczną  stosowanych  materiałów,    łączeń,    kształtek    

i    armatury oraz  należy  uwzględniać  warunki techniczne prowadzenia, wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych przewodów  kanalizacyjnych  określone  w  

Polskich  Normach,  odrębnych  przepisach  oraz  przez producentów rur i armatury, 

ciśnienie nominalne.   

 

1.3.1.2   Usytuowanie.   

Przy wyborze trasy przebiegu kolektorów i kanałów należy się kierować następującymi 

zasadami:   

    trasy  kolektorów  należy  prowadzić  wzdłuż  najniższych  punktów  zlewni,  dążąc  

do  tego,  aby odprowadzanie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie,   

   kanały boczne powinny po jak najkrótszej drodze odprowadzać ścieki do 

kolektorów   

   należy unikać spadków kolektorów/kanałów niezgodnych ze spadkami terenu,   
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   należy  unikać  projektowania  sieci  w  sposób  kolidujący  z  istniejącymi  

obiektami,  zielenią,  

 infrastrukturą podziemną,   

 przy  lokalizacji  tras  kanałów  należy  przewidzieć  miejsce  na  pozostałą  

infrastrukturę  uzbrojenia terenu.   

Odległość  pozioma  osi  kanału  bocznego/kolektora  od  obiektu  budowlanego  powinna 

zabezpieczać  przed  możliwością  osuwania  się  gruntu  spod  fundamentów  obiektu  

budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.   

Przebieg  ciągu  położenia  przewodów  kanalizacyjnych  wyznaczony  przez spadek  linii  

dna kanału  

winien uwzględniać:   

   przepływ ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału,   

   wielkość  dopuszczalnej  (maksymalnej)  prędkości  przepływu  ścieków  w  

przewodach  

kanalizacyjnych,   

 wymóg minimalnych i maksymalnych zagłębień przewodów kanalizacyjnych.   

 

1.3.1.3   Studnie kanalizacyjne.    

Studnie kanalizacyjne należy lokalizować z zachowaniem następujących wymagań:   

- powinna  być  zapewniona  możliwość  dojazdu  do  studni  w  celu  wykonywania  

niezbędnych czynności eksploatacyjnych,   

- należy unikać lokalizowania studzienek w zagłębieniach terenu i innych miejscach 

narażonych na gromadzenie się wód opadowych,   

- lokalizować na wysokościach wszystkich skrzyżowań dróg bocznych   

Na kanałach ściekowych należy budować studnie kanalizacyjne przy każdej zmianie 

kierunku, spadku i przekroju kanału . Studnie należy rozmieszczać tak by umożliwić 

włączenie do nich jak najwięcej przyłączy kanalizacyjnych, których realizacja nie jest objęta 

niniejszym zakresem  prac . Studnie kanalizacyjnych należy lokalizować w miejscach, by 

możliwe było w późniejszym  terminie  przyłączenie  kolektorów  bocznych  tj.  na  

skrzyżowaniach  ulic  istniejących  i planowanych.  Studnie  takie  powinny  posiadać  

wpusty  boczne  z  uszczelkami  umożliwiającymi podłączenie  w  przyszłości  kanałów.  

Dopuszcza  się  aby ,  co  druga  studnia  była  wykonana  z  PCV  o średnicy 425 lub 600 

mm, w zależności od głębokości tj. do 3,5m ppt. Ø 425, głębiej niż 3,5 m   Ø 600,  pod  
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warunkiem,  że  nie  będzie  to  studnia  na  skrzyżowaniu  ulic  lub  innym  newralgicznym  

punkcie. Wymiary stosowanych studni muszą być zgodne z polską normą. Zamawiający 

wymaga, aby studnia w pasie drogowym była przykryta włazem żeliwnym typu ciężkiego o 

nośności  40 T.    

 

1.3.2   Przepompownie ścieków.   

 

1.3.2.1   Wymagania ogólne.   

Konstrukcja    zbiornika    przepompowni    powinna    być    projektowana    indywidualnie    

w zależności od warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych.  Należy  wykonać  

zabezpieczenie  komory  pompowni      przed    napływem    wód    opadowych  i 

roztopowych z  przyległych  terenów  .  

 

1.3.2.2   Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne.   

Projektując  przepompownie  należy  uwzględnić  unifikację  urządzeń  dla  całego  projektu   

(rodzaj  pomp,  sterownik,  system  transmisji  danych,  monitorowanie  itp.). Zbiornik    

przepompowni    powinien    być    wykonany    z    materiałów    nie    ulegających    korozji    

w środowisku  wód  gruntowych  i  ścieków,  a  pozostałe  elementy  konstrukcyjne  oraz 

technologiczne zbiornika  powinny  być  wykonane  z  materiałów  nie  ulegających korozji 

w środowisku ścieków. Zbiornik szczelny, wykonany z polimerobetonu lub betonu min B 45.  

Pompy należy zainstalować na prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej. Dno  zbiornika  

powinno  być  wyprofilowane  w  sposób  zmniejszający  ryzyko  odkładania  się  w 

zbiorniku  zanieczyszczeń  zawartych  w  ściekach.  Obliczenia  statyczne powinny 

uwzględniać  siły  wyporu  spowodowane  wodami  gruntowymi.  Do  terenu  przepompowni  

oraz  do przepompowni i urządzeń z nią związanych należy zapewnić  dojazd  od  drogi  

publicznej  (także  w  zimie)  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  3.5  m.  Projekt  winien 

przewidywać możliwość dojazdu sprzętu pod sam właz przepompowni. Teren   

przepompowni   położonej   poza   pasem    drogowym   należy   w miarę  możliwości  

cywilno-prawnych ogrodzić  .  W  przepompowniach,  w  których  armatura  będzie  

zainstalowana  wewnątrz zbiornika przepompowni  należy  wykonać  podest ułatwiający 

naprawy armatury . Pojemność  zbiornika  przepompowni  winna  zapewnić  podczas  

pompowania  w  czasie jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym  lub należy 

zapewnić prędkość przepływu > /=1 m/s. Lokalizacja przepompowni powinna uwzględniać 
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strefę ochronną  wpływu ewentualnych  odorów  wydostających  z  przepompowni. W 

przypadku braku takich możliwości należy  zastosować odpowiednie  filtry. 

 

1.3.2.3   Pompy   

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich pracę w pobliżu punktu maksymalnej  

sprawności.  Pompy  powinny  być  przystosowane  do  pracy  naprzemiennej.  Obudowa  

pompy  musi zapewniać długi okres eksploatacji w kontakcie ze ściekami sanitarnymi i 

wytrzymywać obciążenia udarowe.    

 

1.3.2.4   Układ zasilania przepompowni.   

       W celu zaprojektowane zasilania energetycznego należy uzyskać techniczne warunki 

przyłączenia od  gestora sieci -PGE . Wystąpienie z wnioskiem jest obowiązkiem 

wykonawcy. Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić 

kablem ziemnym. Ze  złącza  ZK-P  należy  poprowadzić  kabel  ziemny  do  zasilenia  

rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej. Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i 

sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą , a  komorą  przepompowni  

stanowią  wyposażenie  kompletnej  dostawy  przepompowni.  Należy przewidzieć gniazdo 

do przyłączenia agregatu przewoźnego.  W przypadku awarii zasilania podstawowego, 

zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z agregatu przewoźnego.   

 Oświetlenie terenu przepompowni.   

Oświetlenie  terenu  przepompowni  zlokalizowanej  poza  pasem  drogowym  lub  

zlokalizowanej  obok istniejącej budowli należy wykonać zachowując następujące warunki:   

• w przypadku braku oświetlenia ulicznego  zastosować słup oświetleniowy,   

•  pomiędzy szafą sterowniczą a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć   

podziemną linię teletransmisyjną,   

•  powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego,   

•  zastosować oprawy sodowe lub LED-owe   

•  układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego  

1.3.2.5   Układ sterowania i sygnalizacji.   

Realizacja  poszczególnych  funkcji  sterowniczych,  poprzez  powiązanie  z  określonymi  

sygnałami źródłowymi:   

- Utrzymanie    zadanej      wartości      poziomu      ścieków    w    zbiorniku     

przepompowni      przez odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - 

powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od sondy ścieków,   
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- Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie się ze 

stawów pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku,   

- Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu 

pochodzącym od  czujnika pływakowego,   

- Zabezpieczenie  zestawu  przed  przeciążeniem  -  powiązanie  z  sygnałem  

pochodzącym  od zabezpieczeń przeciążeniowych,  -  

- Możliwość  przełączenia  układu  na  ręczne  sterowanie  pracą  pomp  -  powiązanie  z  

sygnałem pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy,   

- Zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni ( kontrola otwarcia włazu komory) 

lub drzwi szafy  zasilająco-sterowniczej  pomp  -  powiązanie  z  sygnałem  pochodzącym  

od  pozycji mikrowyłączników kontrolujących ich otwarcie,   

-  Przekazywanie  sygnałów  monitoringu  i  sterowania  przepompowni  do  centralnej  

dyspozytorni  ( Oczyszczalni)- powiązanie z sygnałami pochodzącymi ze sterownika,   

-  Zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami po 

chodzącymi z centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny.  

 

1.4 Budowa nowego ujęcia wody - studni  SW-3 na SUW w Rogowie 

1.4.1 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne istniejących ujęć. 

Ujęcie wód podziemnych w Rogowie składa się z dwóch otworów studziennych: 

 studni SW-1 o głębokości 139.5 m i wydajności ekspl. Qe = 24.0 m3/h przy depresji 

se = 37.5 m (aktualnie obserwuje się spadek wydajności jednostkowej (parametry 

studni co najmniej ok 2-krotnie gorsze od pierwotnych, określonych w dokumentacji 

hydrogeologicznej) – studnia przeznaczona do technicznego zużycia i następnie 

likwidacji 

 studni SW-2 o głębokości 169.0 m i wydajności ekspl. Qe = 44.0 m3/h przy depresji 

se = 22.0 m (studnia pracująca aktualnie jako podstawowe źródło zaopatrzenia w 

wodę wodociągu gminnego) 

Obie studnie ujmują do eksploatacji trzeciorzędowy poziom wodonośny wykształcony w 

postaci kilku warstw piasków drobnoziarnistych, przewarstwianych mułowcami i iłowcami. 

Osady wodonośne występują w interwale głębokości od ok. 120 do ok 166 m p.p.t. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody zostały zatwierdzone w kat. „B” decyzją Wojewody 

Białostockiego nr OŚ.IV-8530/14/89 z dn. 12.04.1989 r. w ilości: 
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Qe = 68 m3/h przy depresji se = 43.3 m - dla ujęcia dwuotworowego - studzien nr 1 i nr 2, 

eksploatowanych zespołowo. W praktyce studnie są eksploatowane pojedynczo, 

naprzemiennie. Studnią podstawową jest bardziej wydajna studnia nr 2. Studnia nr 1 pełni 

funkcję awaryjnego źródła wody, eksploatowanego akcesorycznie. 

Szczegółowy opis istniejącego stanu obejmuje opracowanie ,,Analiza ryzyka dla 

wodociągowego ujęcia wód podziemnych w Rogowie” stanowiąca załącznik nr 1 PFU. 

1.4.2 Wymogi odnośnie rozwiązań technicznych  

Opracowany projekt robót geologicznych powinien być zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawnymi oraz uwzględniać zastosowanie następujących rozwiązań 

technicznych: 

 Metoda wiercenia otworu studziennego – udarowa lub okrętno-udarowa 

Uwaga:  Nie przewiduje się możliwości zmiany technologii wiercenia na obrotową. 

 Konstrukcja otworu studziennego powinna zapewnić uzyskanie maksymalnie 

możliwych wydajności eksploatacyjnej - rzędu 40 – 68 m3/h. 

Zakłada się wiercenie w czterech kolumnach rur: 

Ø~ 600mm – do gł. ok 24,0m – do usunięcia (możliwość zastosowania) 

Ø 508mm – do gł. ok 69,0m  – do usunięcia (pierwsza kolumna nie może być mniejszej 

średnicy niż 508mm) 

Ø 457mm – do gł. ok 122,0m -  do pozostawienia w otworze na gł. ok 122m 

Ø 406mm – do gł. ok 170,0m  – do usunięcia 

W przypadku trudności podczas wiercenia np. zaciskania rur dopuszcza się wprowadzenie 

kolumny  

o średnicy 356mm (14”). W tej sytuacji pozostawioną w otworze kolumną rur może być 

kolumna  

o średnicy 406mm (16”). 

 Zafiltrowanie: 

Zakłada się zabudowanie w otworze filtra stalowego typu Johnson Ø~160mm  

     -rura podfiltrowa : gł. od ok 170m do gł. ok 166m                - ok 4,0m 

-część robocza I: gł. od. ok 166m do gł. ok 150m                   - ok 16,0m 

-rura międzyfiltrowa: gł. od ok 150m do gł. ok 135m            - ok 15,0m 

-część robocza II: gł. od ok 135m do gł. ok 125m                   - ok 10,0m 

-rura nadfiltrowa: od gł. ok 125m do gł. ok 110,0m               - ok 15,0m  

(dopuszcza się wykonanie rury nadfiltrowej z rur PVC – do decyzji Inwestora) 
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 W celu odizolowania ujmowanej warstwy wodonośnej od powierzchni terenu i od  

innych warstw zalegających powyżej ujmowanego poziomu w otworze studziennym 

należy pozostawić kolumnę rur osłonowych Ø 457mm (lub 406mm) w korku iłowym 

na głębokości ok 122m, 

 Przewiduje się pompowanie studni nr 3  przy wyłączonej pracy ujęcia tj. studni nr 1 i 

nr 2.  W przypadku uzyskania zadawalającej wydajności przy pracy pojedynczego 

otworu rzędu 40-68 m3/h, należy wykonać pompowanie sprawdzające studni nr 2 i 

na nowo ustalić zasoby, zgodnie z zapotrzebowaniem Użytkownika.  

 Przed złożeniem do zatwierdzenia projektu robót geologicznych powinien być on 

przedstawiony zamawiającemu do akceptacji, podobnie jak powykonawcza 

dokumentacja hydrogeologiczna. 

 W związku z tym, że przewidywany do wykonania otwór przekracza głębokość 100 

m, wymagane jest opracowanie planu ruchu. Prace wiertnicze winne być kierowane 

przez osobę posiadającą stwierdzone kwalifikacje do kierowania wierceniami. 

 Prace wiertnicze mogą zostać rozpoczęte dopiero po uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych, po upływie 14 dni od zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do wykonania robót Marszałkowi Województwa Podlaskiego i 

Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego.  

 

Wymagania dotyczące właściwości stosowanych materiałów. 

 Materiały stosowane do budowy studni powinny być tak dobrane, aby ich skład a także 

wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian 

powodujących obniżenie trwałości studni. Materiały pozostające w kontakcie z wodą 

powinny mieć atest higieniczny. 

 Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 - rury wiertnicze. Rury 

wiertnicze są materiałami wielokrotnego stosowania. Stan techniczny rur użytych do  

wiercenia powinien gwarantować możliwość bezawaryjnego wiercenia i późniejszej 

eksploatacji studni.  

Z uwagi na powyższe rury wiertnicze powinny: 

- posiadać właściwą grubość ścianek, 

- nie posiadać wżerów korozyjnych, 

- posiadać drożne, nie pogięte gwinty. 
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 Filtr studni winien być wykonany zgodnie z projektem zafiltrowania opracowanym 

przez  dozór geologiczny. Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany 

protokół odbioru filtra przez wykonawcę, dozór geologiczny i przedstawiciela 

zamawiającego. Materiały użyte do wykonania filtra powinny posiadać atesty 

higieniczne. 

 Materiał do wykonania obsypki filtra - ziarna kwarcowe. Nie dopuszcza się 

stosowania obsypek z przesiewanego żwiru budowlanego. Średnica ziaren obsypki 

winna być ustalona przez dozór geologiczny po wykonaniu odwiertu na podstawie 

wyników badań granulometrycznych gruntu (warstwy wodonośnej). 

 Przed przygotowaniem filtra do odbioru projekt zafiltrowania (opracowany przez 

dozór geologiczny) powinien być przedstawiony zamawiającemu do akceptacji. 

Uwagi i wymagania dodatkowe 

 Obudowa studni – naziemne z pokrywą z laminatu poliestrowo – szklanego na 

fundamencie betonowym – typu Lange lub równorzędne – w wersji kompletnej z 

armaturą DN 100 (kolano, kolano hamburskie, manometr, zawór czerpalny, 

przepustnica bezkołnierzowa zaporowa – zawór zwrotny, przepustnica 

bezkołnierzowa – zasuwa, wodomierzem lub przepływomierz, głowica studzienna), 

wyposażone dodatkowo w instalację ogrzewania, instalacja alarmowa otwarcia 

pokrywy, zastosowanie przepływomierza z transmisją odczytów, kolor obudowy: 

typowy biały.  

Rodzaj armatury – ze stali nierdzewnej:  

Rury tłoczne: flanszowe DN 100 z potrójnym nacięciem (na kabel, na rurkę czujnika 

suchobiegu - cluwo oraz rurkę do pomiarów zwierciadła wody) 

 Wyposażenie dodatkowe – czujnik suchobiegu cluwo oraz w/w rurki na cluwo i do 

pomiaru zwierciadła wody z instalacją do automatycznego pomiaru zwierciadła wody 

i transmisji danych do szafy sterowniczej w SUW. 

Wykonawca ma uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni nr 3  oraz 

dokonać aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. 

W tym celu należy: 

 uzyskać decyzję środowiskową na rozbudowę ujęcia wody - do postępowań o 

wydanie n/w pozwoleń wodnoprawnych, 
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 opracować: operat wodnoprawny na wykonanie nowej studni oraz pobór wód 

podziemnych  

i odprowadzenie ścieków z SUW – po odwierceniu i udokumentowaniu studni 

 

 

1.4.3. Urządzenia technologiczne  

Założenia podstawowe głównych urządzeń:  

• Zastosowane urządzenia nie mogą być prototypami.  

• Wszystkie urządzenia i materiały mające kontakt z wodą przeznaczoną do celów 

spożywczych muszą posiadać atest PZH lub równoważny.  

• Wszystkie urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe.  

Zastosowane do realizacji zadania materiały i urządzenia musza spełniać warunki nie 

gorsze niż niżej wymienione: 

Pompy głębinowe  

Wymagane podstawowe parametry pomp głębinowych:  

— certyfikacja: odpowiednie oznaczenie CE,  

— tłoczone medium – woda,  

— sprawność zespołu w punkcie pracy (pompa + silnik) nie mniej niż 75%,  

— obroty silnika nie więcej niż n=2900 min-1,  

— pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym,  

— króciec tłoczny nie mniej niż 4 cale,  

— rozruch pomp: przez soft-start,  

— zabezpieczenie przed suchobiegiem wbudowane w pompę,  

— korpus pompy, korpus silnika, wirnik, zawór zwrotny, wykonanie materiałowe - stal 

chromoniklowa DIN 1.4301,  

— zabezpieczenie termiczne silnika czujnikiem zamontowanym w silniku pompy,  

— pomiar temperatury silnika bezpośrednio poprzez przewody zasilające pompę.  

— zabezpieczenie przed uptrast’em - podpływaniem hydrauliki, poprzez wbudowany 

pierścień oporowy,  

— wymienne pierścienie bieżne wirników z NBR  

— oktagonalne łożyska z kanałami piaskowymi w komorach pompy umożliwiającymi 

wymywanie piasku,  

— ceramiczne łożysko osiowe,  

—odrzutnik piasku zamontowany na wale silnika,  
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— mechaniczne uszczelnienie wału z ceramiki i węglików spiekanych  

— połączenie wału pompy z wałem silnika wg standardu NEMA  

 

 

 

1.4.4.  Kolektory tłoczne ze studni do stacji 

Kolektory z rur i kształtek PE100 SDR 17 DN 200 zgrzewanych doczołowo. Kolektory 

ułożyć na podsypce piaskowej i do wysokości 0,3m ponad kolektorem obsypać piaskiem 

lub innym gruntem sypkim nie zawierającym kamieni. 

Wymóg dla wykonawcy studni: wykonanie w ciągu ostatnich dwóch lat 4 studzien o 

głębokości nie mniejszej niż 70 m. 

 

2  Opis  Wymagań  Zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu zamówienia. 

2.1  Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez  Wykonawcę.   

2.1.1   Dokumentacja Projektowa.   

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia 

sukcesywnie w  

terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót.   

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:   

a)    Wersja  papierowa  w    egz.,  w  języku  polskim,  złożona  w  sposób  zgodny  z  

wymogami obowiązującego prawa.  

b)  Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:   

a.  forma zapisu plików: (nr części) tytuł pliku. 

b.  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc   

c.  arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls   

d.    pliki  graficzne  z  rozszerzeniem:  *.dwg  (rysunki  CAD)  i  *jpg  (materiały  

zeskanowane,  rysunki, zdjęcia)   

Rysunki robocze i obliczenia.    

 Wykonawca  przygotuje  i  przedłoży  wszystkie  rysunki  robocze  (budowlane  oraz 

wykonawcze)  i  obliczenia    wraz    ze    szczegółami    dotyczącymi    technologii,    

konstrukcji    i  wykończenia  Robót. Rurociągi  powinny  być  zaprojektowane  i  

odpowiadać  wymogom  normy  „PN-EN   1295.   Obliczenia statyczne  rurociągów  

ułożonych  w  ziemi  w  różnych  warunkach obciążenia" a projekt powinien zawierać:   

•   Spis treści   
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•   Opis techniczny projektu.   

•   Obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych.   

•   Plany sytuacyjne.   

•   Oryginalną mapę ZUD w pierwszym egzemplarzu.   

•   Oryginalny projekt zagospodarowania wpięty do 1-go egzemplarza.   

•   Warunki techniczne otrzymane z ZECWiK.   

•   Profile rurociągów.   

•   Rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, 

szczegóły komór i wykopów oraz bloki oporowe.   

•   Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia.   

•   Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi, pod ciekami wodny 

mi i innymi  

• obiektami, oraz połączenia z istniejącymi rurociągami.   

•     Zagospodarowanie  terenu,  drenaż,  kanalizacje,  ukształtowanie  terenu  oraz  

wszystkie  roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy.   

2.1.2  Dokumentacja Powykonawcza.   

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi 

w  sposób  czytelny  wszelkimi  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z 

inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  sieci  i  obiektów.  Ponadto  należy  przygotować 

komplet  dokumentów  w  celu    złożenia    właściwemu    organowi    nadzoru 

budowlanego    celem  uzyskania    pozwolenia    na  użytkowanie ,  ( lub  celem 

zawiadomienia    właściwego    organu    na    co  najmniej    21    dni    przed 

przystąpieniem  do  użytkowania). Dokumenty  będą  opracowane i przekazane 

Zmawiającemu w sposób następujący:   

c)  Wersja papierowa w 3 egz., w języku polskim,   

d)  Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:   

a.  forma zapisu plików: (nr części) tytuł pliku.  

b.  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc   

c.  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiały zeskanowane, 

rysunki, zdjęcia),   

d.  mapy geodezyjne powykonawcze z rozszerzeniem: *.dxf (rysunki CAD) ,     

 

2.2  Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych   

 2.2.1 . Rozpoczęcie Robót   
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       Warunkiem  rozpoczęcia  Robót  w  ramach  Zamówienia  jest  uzyskanie  przez  

Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z 

PFU i umowy.  

2.2.2 Zajęcie terenu   

Podczas  trwania  robót  objętych  zakresem  Zamówienia  wystąpi  konieczność  zajęcia  

terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane:   

• place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania,   

• miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego.  

2.2.3   Zajęcia terenu   

W wyniku  budowy kanalizacji  występuje  zajęcie terenu czasowe  i stałe. Czasowe  

zajęcie terenu  występuje  przy  realizacji  kanałów  sanitarnych  .  Opłatę  za  zajęcie 

czasowe terenu ponosi  Wykonawca.    Stałe    zajęcie    terenu    lub    wykup    terenu    

występuje    przy    lokalizacji  przepompowni  lub/i przewodów wraz  z infrastrukturą  

towarzyszącą  po  wskazaniu  takiej  potrzeby  lokalizacji  przez  Zamawiającego. Opłatę za 

zajęcie stałe terenu lub wykup ponosi Zamawiający.    

2.2.4. Sprzęt   

Sprzęt  niezbędny  do  wykonania  zakresu  prac  budowlanych  zawartych  w  niniejszym  

programie to:   

• koparko- ładowarki,   

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów   

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze   

• spawarka, zgrzewarki do PE   

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia  drogowe   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  

spowoduje niekorzystnego  wpływu    na    właściwości    wykonywanych    robót    

montażowych    jak    i    przy  wykonywaniu  czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność  

sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  

w dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  w terminie  przewidzianym  umową.  

Sprzęt  powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.   

 

2.2.5. Transport    

 Rury    kanalizacyjne    pakowane    są    w    wiązki    zabezpieczone    listwami    

drewnianymi   i ściągnięte    taśmą.  Kształtki    pakowane    są    w    kartony.    Rury    w    
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wiązkach    muszą    być  transportowane    na    samochodach  skrzyniowych  o  

odpowiedniej  długości  i być unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami 

pochodzącymi  od  podłoża,  na  którym  są  przewożone,  od    zawiesi   transportowych,    

stosowania  niewłaściwych narzędzi  i metod  przeładunku.  Wysokość składowania rur nie 

może być większa niż 2 m. Końce  rur  winny  być  zabezpieczone  kapturkami  ochronnymi  

lub  wkładkami.  Przewóz  rur  powinien odbywać  się  przy  temperaturze  powietrza  0  do  

30 C  Zaleca  się  szczególną  ostrożność  przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0 

C gdy ż niskie  temperatury  obniżają  odporność  tworzywa  na  uderzenia  mechaniczne.  

Studzienki kanalizacyjne,  kształtki  kanalizacyjne  oraz  kable  elektryczne  należy  

transportować    zgodnie    z  wytycznymi  producenta  i  dostawcy.  Przewożenie  kruszyw  

i  piasku  może odbywać  się  przy wykorzystaniu    środków    transportu    do    tego    celu    

przystosowanych,    najlepiej  samochodów samowyładowczych.  Materiały  należy  

zabezpieczyć  przed  nadmiernym  zanieczyszczeniem  lub  zawilgoceniem    czasie    

transportu.    Powyższe    zasady    obowiązują    również    przy    przewożeniu materiałów  

izolacyjnych. Do  transportu  mieszanki  betonowej  należy  użyć  środków  transportu do  

tego przeznaczonych,  które  nie  spowodują  segregacji  składników  (rozwarstwienia  

betonu),  zmiany    składu  mieszanki,    zanieczyszczenia    mieszanki.    Transport    

należy    prowadzić    w  temperaturze    zezwalającej    na  użycie    mieszanki    betonowej    

bez    narażenia    na    przekroczenie  granic  określonych  wymaganiami 

technologicznymi.   

2.2.6 . Składowanie   

a) Rury  należy  składować  na  gładkiej  powierzchni,  wolnej  od  ostrych  występów  i  

nierówności  w  pozycji  poziomej  do  wysokości  nie  wyższej  niż  2  m,  tak  aby  nie  

uszkadzać  kielichów  i  bosych końcówek rur.   

b) Skład  materiałów  powinien  być  zabezpieczony  przed  bezpośrednim  szkodliwym  

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C.   

c)  Studzienki  oraz  kształtki  kanalizacyjne  należy  składować  zgodnie  z wytycznymi  

producenta  i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.   

d) Kruszywo  i  żwir  należy  składować  na  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu.  

Należy  je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.   

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu.  

2.2.7. Roboty ziemne   

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  PN-92/B-10735   
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Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów  wodociągowych    i    kanalizacyjnych.    Przed    przystąpieniem    

do    robót    wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne 

trwale zabezpieczy w terenie.   

a)  Wykopy    o  szer.0,8-0,9m  w  gruntach  kategorii  III-IV  należy  wykonać  

mechanicznie  koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej 

zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi  urodzajnej  należy  składować  po  jednej  stronie  

wykopu  a  pozostały  urobek  po  drugiej stronie wykopu.  Wykonać  należy  wykop  

otwarty  o  głębokości  o  10cm  większej  jak  na  profilu.  Na  dnie  wykopu    wykonać    

warstwę    wyrównawczą    tj.    10    cm    piasku.    Po    ułożeniu    rurociągu    należy 

przystąpić  do  obsypki  rury  i  jej  zasypki  piaskiem  gr.15cm  po  zagęszczeniu.  

Pozostałą głębokości  wykopu    zasypać    gruntem  dowiezionym . Dopuszcza się 

wykorzystanie   rodzimego  gruntu pod warunkiem jego właściwej jakości,   sposób,     

ostatnia wierzchnia warstwa tworzyć będzie ziemia urodzajna w terenach zielonych.   

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy zagospodarować w porozumieniu z Zamawiającym  w 

miejscu do tego wyznaczonym.   

2.2.8  Roboty montażowe   

a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.  Każdorazowo należy wykonać 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się  na    trasie    

wykopów.    Koszt    związany    z  wykonaniem    niezbędnego    zabezpieczenia    

uzbrojenia  podziemnego  należy  ująć  w  koszcie  budowy.  Jeżeli  nieznana  jest  

rzeczywista  rzędna  istniejącego uzbrojenia    w   miejscu    kolizji,    należy   wykonać   

odkrywki    celem    ustalenia    jego    prawdziwego położenia.  W  rejonie  kolizji  wszelkie  

prace  należy  prowadzić  ręcznie  z  zachowaniem  szczególnej ostrożności.   

Wodociągi   

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 

uwagę na  dokładne    podbicie    rury.    W    przypadku    wystąpienia    kolizji    

istniejących    przewodów wodociągowych  z  projektowaną  kanalizacją  rurociąg  

wodociągowy  należy  przełożyć.  Prace  należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 

uzbrojenia.    

Gaz   

Na  skrzyżowaniach  kanałów  z  istniejącymi  gazociągami  (gdzie  nie  występują  rury  

osłonowe),  a odległość  pionowa  jest mniejsza  niż  normatywna,  należy  zastosować  na  

kanałach  rury  ochronne  z PVC. Kanały sanitarne z PVC poprowadzić w rurze ochronnej 
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na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną zakończyć uszczelniającymi 

manszetami. Na przewód gazowy należy nałożyć rurę ochronną z  polietylenu.  Końce  rury  

ochronnej  należy  uszczelnić  gumowymi  manszetami  lub zastosować opaski 

termokurczliwe.   

 Kable elektroenergetyczne i teletechniczne   

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi  

dwudzielnymi      100  mm  lub    150  mm  o  długości  takiej,  aby  rury  wystawały  poza  

brzegi  wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie  może  opierać  się  

o  kabel,  należy  zapewnić  jej  dobre oparcie  o  grunt  rodzimy.  W  obrębie skrzyżowania 

wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm  powyżej  folii  ostrzegawczej.  

Podczas  wykonywania    skrzyżowań    projektowaną    kanalizacją  sanitarną    z    

istniejącymi    kablami    energetycznymi    i  teletechnicznymi    wszelkie    prace    należy  

wykonywać  ręcznie  pod  nadzorem  użytkownika  urządzeń  z zachowaniem wymagań 

określonych w odpowiednich normach.     

2.2.9. Montaż rurociągów.   

Montaż  przewodów  należy  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami  dostarczonymi  przez 

producentów  rur.  Istniejące    uzbrojenie    podziemne    krzyżujące  się  z  trasami 

projektowanych  przewodów  należy odpowiednio  zabezpieczyć  i  podwiesić.  Kanały  i  

przewody  należy  wykonać  zgodnie  PN-EN  752-2:2008.  Materiały  użyte  do  budowy  

przewodów  powinny  być  zgodne  ze  specyfikacją  techniczną.  Rury    montować    na    

przygotowanym    podłożu    przy    temperaturze  powietrza  0  –  30  C,  jednak 

uwzględniając  elastyczność  materiału  PVC  w  niskich  temperaturach,  zaleca  się  

dokonywanie połączeń  przy  temperaturze  nie  niższej  niż  +  5°C.  Rury  do  budowy 

przewodów  przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 

ziemi oraz sprawdzić  czy  nie  uległy  uszkodzeniu  w  czasie  transportu  i  składowania.  

Rury  do  wykopu  należy opuścić ręcznie, za pomocą  jednej  lub  dwóch  lin.  

Niedopuszczalne  jest  zrzucanie  rur  do  wykopu  z  poziomu  terenu. Rury muszą być 

układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożenia  zgodnie  z  osią  i  

niweletą  powinna  ściśle  przylegać  do  podłoża  całej  swej  długości,  na  co najmniej ¼ 

obwodu .Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona 
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szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu.   

Połączenia rur kielichowych z PCV (kanały grawitacyjne)   

Na    dnie    uprzednio    przygotowanego    wykopu    ułożyć    rurociągi    o    połączeniach   

kielichowych    z  pierścieniem    gumowym    nasuwając    kielich    następnej    rury    na    

bosy    koniec  poprzedniej.  Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany  był 

w kielich rury. W celu zminimalizowania sił potrzebnych  do  połączenia  elementów,  należy  

posmarować  bosy  koniec  rury  i  wnętrze  łącznika specjalnym smarem dostarczanym 

wraz z rurami.    

Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne )   

Rury    PE    zgrzewać    doczołowo    zgrzewarką    po    uprzednim    ustawieniu    

parametrów  zgrzewania. Procedura  zgrzewania  musi  być  zgodna  z  wytycznymi  

producenta  rur  i  kształtek.  Wszystkie połączenia  powinny  być  tak  wykonane,  aby  była  

zapewniona  ich  szczelność  przy  ciśnieniu  roboczym  oraz  próbnym.  Połączone  

rurociągi  ułożyć  na  dnie  wykopu  z  zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku 

pompowni.   

2.2.10  Odtworzenia nawierzchni   

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni.  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  odtworzenia  nawierzchni  dróg  zniszczonych  w 

czasie wykonywania  Robót  oraz  chodników  do  stanu  nie  gorszego  niż  pierwotny  i  

zapewnienia przejezdności  dróg.  Roboty  odtworzeniowe    należy    wykonać    zgodnie  z  

zaleceniami  zarządcy  drogi.  Wykonawca  odtworzy nawierzchnię  w  sposób  uzgodniony  

z  zarządcą  danej  drogi  i  zgodny  z  Rozporządzeniem    Ministra  Transportu  i  

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w sprawie  warunków  technicznych,  

jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).     

2.2.11  Wymagania technologiczne   

Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub 

połączeniowe przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach 

kanałów, w odstępach nie większych niż 60m. Studnie należy wykonywać z materiałów:   

- studnie rewizyjne i węzłowe z PE (PEHD) lub z elementów prefabrykowanych z betonu 

B45    

- studnie specjalne ( rozprężne, odpowietrzające, komory zasuw) z PE (PEHD) , PVC lub z 

betonu min B45.  Studnie  kanalizacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  trwałych,  

szczelnych  i charakteryzujących  się  odpornością  na  czynniki  chemiczne,  fizyczne,  
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biologiczne,  na  ścieranie,  na obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie usytuowane w 

pasie drogowym powinny mieć pierścienie odciążające.  W  przypadku  zmiany  średnicy  

kanału  kineta  powinna  stanowić  przejście  z  jednego przekroju w drugi. Złącza 

elementów studni z tworzyw sztucznych należy łączyć za pomocą uszczelek 

elastomerowych  lub  przez  zgrzewanie.  Studnie  kaskadowe  na  kanałach  o  średnicy  

do  0.6  m  i wysokości spadku do 2 m mogą być wykonane  ze  spadem  w  rurze  

pionowej,  umieszczonej  na  zewnątrz  studni  (przepad  zewnętrzny z możliwością 

czyszczenia) . W studniach należy zamontować i  zaślepić  króćce  dla  kanałów  

przewidzianych  do  wykonania  w  dalszym  etapie.  Studnie  należy lokalizować w 

miejscach potencjalnych  przyłączeń kanałów bocznych (skrzyżowania ulic). W takich 

miejscach  studnia  powinna  być  wyposażona  w  odejście  boczne  o  średnicy  

dostosowanej  do odprowadzania  ścieków  z  terenów  przyłączanych  w  późniejszym  

terminie  do  systemu kanalizacyjnego. W części dennej studni należy wykonać kinetę 

przewidującą powyższe rozwiązanie. Odejście  boczne  winno  być  zaślepione  korkiem  

gwarantującym  szczelność  studni.  Dla zapewnienia przegubowego połączenia rurociągu 

ze studzienkami, króćce osadzone w studniach należy połączyć z króćcami  

przyłączeniowymi  o  długości  150  -  600mm.  Łączenie  kanałów  w  studniach  powinno  

się odbywać na zasadzie „oś w oś".   

Studzienki należy projektować w oparciu o aktualną normę:   

•  dla kanałów średnicy Ø 0,20 m – Ø 0,40 m studzienka średnicy Ø 1,20 i PCV 425 mm   

•  dla kanałów średnicy Ø 0,50 m – Ø 0,60 m studzienka średnicy Ø 1,40,  

2.2.11.1  Studnie kanalizacyjne rewizyjne.   

Na  kanałach  sanitarnych  należy  montować  studnie  rewizyjne   w odległości nie 

mniejszej niż 60 m.   

2.2.11.2  Studnie kanalizacyjne węzłowe.   

Na  kanałach  sanitarnych  należy  montować  studnie  węzłowe  o  średnicy  wewnętrznej  

min. 1200  mm.  Studnie  węzłowe  należy  zaprojektować  w  miejscu  połączeń  co  

najmniej  2 kanałów.   

2.2.11.3  Studnie kaskadowe.    

 Przy  studniach  kaskadowych  (przepadowych)  dolny  wlot  kanału  bocznego  powinien  

się znajdować  na  wysokości  osi  kanału.  Przy  dużych  różnicach  występujących  

pomiędzy  zagłębieniem kanału  głównego  i  kanału  bocznego  (powyżej  0,5  m)  należy  

stosować  przepady  zewnętrzne  lub włączenia za pomocą wkładki IN-SITU dla studni z 

tworzyw sztucznych o mniejszych średnicach.   
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2.2.11.4   Studnie odpowietrzające.   

Na  rurociągu  ciśnieniowym  w  miejscach  najwyższych  należy  wykonać  studnie  

odpowietrzające. W  studni  należy  zamontować  trójnik  skierowany  w  górę  z  zasuwą  

na  tym  trójniku oraz zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków. Elementy 

mające styk ze ściekami należy    wykonać    z    materiałów    odpornych    na    ich    

działanie    (żeliwo,    stal    k/o).    Wymagania jakościowe dotyczące studni 

odpowietrzającej jak dla studni węzłowych.    

2.2.11.5   Studnie rozprężne   

Na  rurociągu  ciśnieniowym  w  miejscach  włączenia  rurociągu  ciśnieniowego  do  kanału  

grawitacyjnego  należy  wykonać  studnię  rozprężną  DN1000  .  Studnie    rozprężne    

winny    posiadać  konstrukcje  umożliwiającą  wytracenie  prędkości  oraz przewietrzanie 

ścieków.   

2.2.12    Wymagania materiałowe    

2.2.12.1   Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonywać z :   

• Rury kanalizacyjne z litą ścianką PVC, klasy S 8 kN/m, dla średnic Dn 0,20 – 0,40m  

• Rury grawitacyjne z PE (PEHD), klasy S 8 kN/m, dla Dn 0,5 – 0,80m    

• Rury kanalizacyjne z PE, SDR 17 PN 10, dla średnic Dn 50 – 200 mm. stosowane 

na przewody kanalizacyjne tłoczne.    

Studnie kanalizacyjne   

Studnie  kanalizacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  trwałych,  wodoszczelnych  

i charakteryzujących  się  odpornością  na  czynniki  chemiczne,  fizyczne,  biologiczne,  na  

ścieranie,  na obciążenia  statyczne  i  dynamiczne.  Zaleca  się  stosowanie  tworzyw  

sztucznych  [PE/PP]  lub prefabrykatów z betonu klasy B 45.    

(a) Studnie z tworzyw sztucznych PP/PE /PVC  

Studnie  z  tworzyw  sztucznych  PP/PE  z  trzonową  rurą  wznośną  min.  Ø400mm,  

Ø1000mm  lub Ø1200mm (średnica wewnętrzna komina) zgodne z normą PN-B-

10729:1999, PN-EN 476:2000,   

-  odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP) zgodnie z 

ISO/TR10358,   

-  odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620,   

Przykrycie studni - pokrywa klasy  D.   

Dane techniczne studni Ø1200mm:   

• studnia włazowa,   

• średnica wejścia Ø600mm,   
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• średnica wewnętrzna komina (komory roboczej) Ø1000 i Ø1200mm,   

• prefabrykowane kinety przepływowe,  połączeniowe i spadowe,   

• stopnie włazowe lub drabinka ze stali kwasoodpornej,   

• płyty odciążające stanowiące przykrycie studni   

• gwarantowana szczelność połączeń elementów studni minimum 0,5 bar   

   

(b)  studnie  z  betonu  B  45,  Ø1200mm  i  Ø1500mm  izolowane  zewnętrznie. Studnie  

betonowe wykonywane są z następujących elementów prefabrykowanych:   

 dolna część studni z kinetą i spocznikami,   

• kręgi betonowe,   

• płyty pośrednie (redukcyjne) i pokrywowe żelbetowe,   

• zwężki redukcyjne betonowe,   

• pierścienie dystansowe betonowe,   

• stopnie złazowe z żeliwa lub drabinki z materiałów odpornych na korozję ,   

2.2.13  Przepompownie ścieków    

2.2.13.1  Zagospodarowanie terenu.   

Do działki przepompowni oraz do urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od 

drogi publicznej o szerokości nie mniejszej niż 3.5 m. Dojazd   powinien uwzględniać ruch 

ciężkiego sprzętu specjalistycznego  (wozy  serwisowe,  wozy  asenizacyjne).  Projekt  

winien  przewidywać  możliwość dojazdu Nawierzchnię terenu przepompowni należy 

wykonać z kostki brukowej betonowej z betonu B35 grubości 8cm na podbudowie 

tłuczniowej 20 cm po zagęszczeniu. .    

2.2.13.2   Wyposażenie przepompowni   - Pompy   

Podstawowym elementem przepompowni są pompy zatapialne do ścieków sanitarnych 

zamontowane  na  podstawie  z  kolanem  sprzęgającym  umożliwiającym  montaż  i  

demontaż pomp z  

poziomu terenu przy pomocy żurawika. Pompy będą pracować naprzemiennie w układzie 

„pracująca  

–  rezerwowa”  Pompy    zatapialne    powinny    być    zamontowane    w    jednej    

obudowie    wraz    z silnikiem  i przystosowane do przepływu osiowego i diagonalnego.    

Armatura   

Armaturę  pomp  zatapialnych  zaleca  się  umieszczać  wewnątrz  zbiornika  czerpalnego  

lub  w wydzielonej  komorze.  Na  przewodzie  tłocznym  każdej  pompy  należy  

instalować:  zawór  zwrotny kulowy oraz zasuwę odcinającą.   
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Łańcuchy/prowadnice   

Łańcuchy  do    podnoszenia    powinny    być  wykonane  ze    stali    kwasoodpornej.    

Łańcuchy powinny  mieć  długość  co  najmniej  o  1,5  metra  większą  od  wysokości  

przepompowni.  Rurowe prowadnice  pomp  powinny  być  wykonane  ze  stali  

kwasoodpornej  pozwalające  na  kompensację  tolerancji   budowlanych.   W  przypadku   

nie   centrycznego   umiejscowienia włazu przepompowni prowadnice powinny mieć 

możliwość odchylenia od pionu o ± 5°.   

Drabinka   

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę.  Drabina musi być doprowadzona tak, 

aby można bezpiecznie zejść na dno przepompowni i wykonać asekuracje osoby 

schodzącej.   

2.2.13.3  Komora zasuw / układ armatury w pompowni.   

Komorę zasuw ( jeśli zajdzie taka potrzeba ) na rurociągach tłocznych zaleca się wykonać z  

elementów  prefabrykowanych  o  średnicy  dopasowanej  do  urządzeń  montowanych  w  

komorze.  

Dostęp i obsługę dla armatury należy wykonać z poziomu terenu .  

Układ armatury składać się będzie z :   

•  zwrotne zawory kulowe dla każdej pompy,   

•  zasuwy odcinające do ścieków o pełnym przelocie z miękkim uszczelnieniem z 

napędem ręcznym  

wyprowadzonym na poziom terenu dla każdej pompy,   

•  przyłącze płuczące min. DN 80 z zasuwą odcinającą do płukania   rurociągu 

tłocznego,   

• armaturę i urządzenia o połączeniach kołnierzowych   

W komorze zasuw armaturę należy mocować na podporach.   

Wszystkie  pomocnicze  elementy  metalowe  wykonać  należy  ze  stali  kwasoodpornej.  

Ewentualne rozlewy  w  komorze  zasuw  odprowadzić  przez  połączeniem  syfonowe  do  

komory  przepompowni. Połączenie to należy wykonać rurą Ø110 PVC.  Dno komory 

armatury należy uformować w sposób umożliwiający odpływ ścieków do rurociągu 

łączącego z komorą przepompowni.  Po uzgodnieniu z Zamawiającym armaturę można 

zlokalizować bezpośrednio w komorze pompowni.  

 

2.2.13.4  Kanał dopływowy.   

Na dopływie ścieków do przepompowni należy zastosować zasuwę odcinającą.   
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2.2.13.5  Przewód tłoczny ścieków.   

Na  przewodzie  tłocznym   należy  zlokalizować  studnię  rewizyjną  z trójnikiem  

kołnierzowym  oraz  zasuwami  odcinającymi.  Studnie  rewizyjne  powinny  być  tak 

zlokalizowane, by był możliwy dojazd do nich sprzętem ciężkim (WUKO).   

Przewody tłoczne należy uzbroić:   

- w zasuwy odcinające,   

- odpowietrzniki,   

- odwodnienia,   

- rewizje.   

- studzienki czyszczakowe.   

 

2.2.13.6   Sterowanie pracą przepompowni   

Przepompownia  sterowana  będzie  poprzez  sterownik  umieszczony  w  szafce  

sterowniczej przystosowanej  do  zabudowy  zewnętrznej.  W  normalnym  trybie  pracy  

przepompowni  sterownik automatycznie  steruje  pracą  pomp  w  zależności  od  pomiaru  

poziomu  ścieków  w  zbiorniku czerpalnym.  Sterownik  w  pełni  kontroluje  pracę  pomp,  

poziom  ścieków,  stan  zabezpieczeń  oraz wypracowuje sygnały do monitoringu 

przepompowni. Monitoring przepompowni realizowany będzie  poprzez  transmisyjny  

system  zdalnego  powiadamiania  i  przesyłu  danych  do projektowanego na  

oczyszczalni  systemu  dyspozytorskiego.  System    transmisji    radiowo-przewodowy    

oparty    na  modemach    pracujących    w    pasmach  GSM/GPRS    lub    w    

licencjonowanym    paśmie    radiowym  wykorzystywanym    w    systemach  telemetrii    

(należy    zastosować    jednorodny    system    transmisji  radiowej  w  całym  projekcie  – 

ewentualna koordynacja pomiędzy wykonawcami poszczególnych części  Kontraktu należy 

do Inżyniera). Rozwiązanie  powinno  charakteryzować  się  elastycznością  pozwalającą  

na  zstąpienie elementu  transmisyjnego  bez  konieczności  wymiany  pozostałych    

urządzeń    sterowniczych.  Modem/konwerter    powinien    być    autonomicznym  

urządzeniem    wyposażonym    w  standardowy  port  komunikacyjny  (RS232/RS485  lub  

Ethernet RJ45).  Transmisja  danych  obejmuje  wysyłanie  sygnałów  monitorowania  oraz  

sterowania  z centralnej dyspozytorni urządzeniami przepompowni  

w zakresie:   

-  załączanie i wyłączanie pomp,   

-  ustawianie poziomów,   

-  ustawianie statusu pompy,   
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-  odstawianie pompy   

-  sygnalizacja i reakcja na stany awaryjne pracy przepompowni   

-  sygnalizacja  antywłamaniowa.   

 

2.2.13.7   Wentylacja przepompowni   

Przepompownie winny być wyposażone w system wentylacji grawitacyjnej    

 

2.2.13.8 Hałas   

Przepompownie  winny  być  wyposażone  w  urządzenia  nie  emitujące  hałasu  do  

otocznia,  o wartościach przekraczających natężenie dopuszczalne, zgodnie z 

obowiązującymi normami.    

 

2.2.14  Wymagania materiałowe    

2.2.14.1   Pompy   

Pompy  powinny  zapewniać  możliwość  transportu  ścieków  bez  stosowania  krat,  

stosować pompy z półotwartym wirnikiem. Elementy stykające się ze ściekami muszą 

posiadać podwyższoną odporność  na  ścieranie.  Każda  pompa  musi  być  wyposażona  

w  łącznik  sprzęgający  służący  do zamocowany jej do kołnierza  podstawy. Żadna część 

pompy nie powinna bezpośrednio opierać się na dnie komory, prowadnicy czy łańcuchu. 

Podstawa pompy  powinna  być  wykonana  z  żeliwa  i  dostarczona  wraz  ze 

stanowiącym  jej integralną część łącznikiem prowadnic. Wał pompy powinien być  

wykonany  ze  stali  odpornej  na  korozję.  Uszczelnienie  wału  pompy  winno    być  

realizowane  poprzez  dwa  pracujące  niezależnie  od  kierunku  obrotów uszczelnienia.  

Kabel  zasilający  powinien  być  doprowadzony  w  sposób  zapewniający wodoszczelność. 

Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa  izolacji  nie  mniej  niż  F.  Silnik  powinien  

posiadać  wewnętrzne  zabezpieczenia  termiczne  oraz elektrodę przeciwwilgociową w 

komorze silnika.   

2.2.14.2   Zbiornik przepompowni i wyposażenie.   

Zbiornik należy uzbroić w następujące elementy wyposażenia:   

-  Dno zbiornika winno zapobiegać zaleganiu ścieków (skosy)   

-  włazy do przepompowni montować należy powyżej terenu ok. 30 cm by zapewnić brak 

dopływu wód opadowych ( nie dotyczy w przypadku lokalizacji w drogach ) .  

-  prowadnice pomp rurowe wykonane ze stali kwasoodpornej,   

-  łańcuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej z oczkami do podwieszania,   
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-  drabinka włazowa wykonana ze stali nierdzewnej  

-  poręcz pomocnicza i podest ze stali nierdzewnej   

-  zbiornik wyposażony w grawitacyjną instalację wentylacyjną , przewody wentylacyjne 

zakończone wywietrznikami,  przy  czym  jedna  z  rur  wentylacyjnych  opuszczona  ponad  

poziom  ścieków,  druga umieszczona bezpośrednio pod pokrywą.   

-  orurowanie wewnątrz przepompowni wykonane stali nierdzewnej  

-  samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą;   

-    otwór  wlotowy  (kielich  z  uszczelką)  przystosowany  do  podłączenia  szczelnego  

kanału grawitacyjnego,   

-  osłona wlotu grawitacyjnego - deflektor wykonany stali nierdzewnej  

-  wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki 

kołnierzowej w celu łatwiejszego  przeglądu  i  montażu,  zmiany  kierunku  i  połączenie  

rurociągów  za  pomocą  łuków  lub kolan segmentowych,   

-  przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej należy 

wykonać jako przejście szczelne dławikowe.   

 

2.2.14.3   Armatura na sieci sanitarnej .   

Przed  wlotem  do  przepompowni  na  kanale  grawitacyjnym  należy  zamontować  

zasuwę kanałową odcinającą dopływ ścieków na czas prowadzenia robót wewnątrz 

zbiornika przepompowni.   Armaturę  pomp  zaleca  się  umieszczać  wewnątrz  zbiornika  

czerpalnego  lub  w  wydzielonej  studni. Armatura    musi    być    łączona    kołnierzowo.    

Armatura    powinna    się    cechować  poniższymi parametrami:   

Zasuwa kanałowa   

• do zabudowy między kołnierzowej lub naściennej,   

• zasuwa odcinająca z miękkim uszczelnieniem z trzpieniem niewznoszącym   

• ciśnienie nominalne: 1 bar,   

• wrzeciono ze stali nierdzewnej,   

• korpus i obudowa wykonane z żeliwa sferoidalnego    

• wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz),   

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2 na PN 10   

• całkowicie wolny przelot,   

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali  nierdzewnej  

Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków   

• ciśnienie robocze 6 bar,   
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• działający samoczynnie i bezstopniowo,   

• gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze ściekami: występuje poduszka powietrzna 

między medium a membraną   

• korpus  wykonany  z  żeliwa  sferoidalnego  lub  ze  stali,  zabezpieczony  

antykorozyjnie  farbą  

• epoksydową (wewnątrz i zewnątrz),   

• kołnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2   

• wszystkie części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję   

• króćce z zaworem kulowym umożliwiającym płukanie zaworu   

• śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.   

• Należy zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury.   

2.2.14.5   Szafy sterownicze.   

Wymagania ogólne dla szaf sterowniczych:   

• wykonanie szaf wolnostojących w obudowie by zapewnić odpowiednią temperaturę 

dla urządzeń elektronicznych i utrudnić włamanie,   

• zamontowanie mikrowyłącznika sygnalizującego otwarcie drzwiczek szafy,   

• ogrzewanie wewnątrz grzałką z termostatem,   

• zamknięcie szaf na klucz,   

• zabezpieczenie przepięciowe,    

• wyłączniki różnicowo - prądowe,   

• czujnik zaniku faz w silnikach,   

• zabezpieczenie gniazda siłowego jedno i trójfazowego,   

• gniazda 24V, 240V i 400V,   

• sterownik programowalny,   

• system przesyłania danych o awarii do eksploatatora (GSM/GPRS /telemetria we   

wcześniej opisanym zakresie) ,   

• przełącznik rodzaju pracy pomp "automatyczny - ręczny" (przy czym obsługa 

"ręcznego" rodzaju  

pracy poza sterownikiem), z sygnałem do sterownika w trybie ręcznym   

• liczniki czasu pracy pomp,   

• pomiar natężenia prądu przepompowni,   

• odczyt poziomu ścieków,   

ew. pomiar przepływu   

• przetwornik i wyświetlacz przepływomierza elektromagnetycznego,   
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• układ miękkiego startu dla pomp o dużej mocy,   

• opisanie przewodów na listwach i oznaczenia kabli,   

• oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim,   

• umiejscowienie szafy tyłem do włazu lub z boku tak, aby właz nie był przed otwartą 

szafką.   

• akumulator podtrzymujący napięcie dla układu elektronicznego    

2.2.14.6  Żurawik.   

Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i przekazania Zamawiającemu  żurawika/trójnogu  

do  montażu  i  demontażu  pomp  zatapialnych  w  przepompowniach  sieciowych  , udźwig  

żurawika  

dostosować  do  ciężaru  pomp  montowanych  w    Projekcie.  Żurawik  winien  być  

dopuszczony  do stosowania przez Urząd Dozoru Technicznego.   

2.2.14.7   Wewnętrzne rurociągi tłoczne   

Rurociągi  tłoczne  w  przepompowni  należy  projektować  z  rur  i  kształtek  wykonanych  

ze materiałów  odpornych  na  korozję  o  średnicach  wewnętrznych  równych  lub  

większych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp.   

2.2.15     Układ zasilania elektroenergetycznego.   

2.2.15.1         Złącze kablowo pomiarowe ZK-P.   

Złącza  kablowo  pomiarowe  ZK-P  przepompowni  należy  zasilić  z  miejsca  wskazanego  

w Technicznych  Warunkach  Przyłączenia  wydanych  przez  terenowo  odpowiedzialny  

zakład energetyczny.   

2.2.15.2         Rozdzielnica zasilająco-sterownicza.   

Przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy należy uwzględnić następujące warunki:   

- usytuować  rozdzielnicę  na  prefabrykowanym  betonowym  fundamencie,  w  pobliżu  

komory zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy,   

- włazy do komory przepompowni lub do studzienki pomiarowej nie powinny znajdować się 

przed drzwiami rozdzielnicy,   

- tak należy usytuować rozdzielnicę oraz oświetlenie terenu przepompowni, aby 

rozdzielnica była oświetlana od strony drzwi.   

- nad rozdzielnicą zainstalować daszek chroniący przed opadami atmosferycznymi   

Wymagania  szczegółowe  dotyczące  obudowy  rozdzielnicy:  Rozdzielnicę  zasilająco- 

sterowniczą  należy  wykonać  w  obudowie  z  materiału  odpornego  na  korozję  ,  

zamocowanej  na betonowym  prefabrykowanym  fundamencie.  Należy  ją  umieścić  w  

odległości,  co  najmniej  1m  od zbiornika, w którym umieszczone zostaną pompy. 
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Rozdzielnica powinna posiadać drzwi wewnętrzne wyposażone  w  zamek  patentowy.  

Wszystkie  przejścia  kablowe  należy  uszczelnić.  Rozdzielnice  w miarę możliwości 

należy lokalizować od zachodniej strony w stosunku do wywiewek kanalizacyjnych z 

przepompowni. Charakterystyka techniczna obudowy rozdzielnicy:   

•  materiał samogasnący,   

•  odporność na korozje i większość środków chemicznych,   

•  stopień ochrony IP65 zgodny z normą PN-92E-08106, EN 60 529,   

•  odporność na uderzenia mechaniczne zgodnie z EN 50 102 (IK10),   

•  drugi stopień izolacji zgodnie z NFC 15100,   

•  odporność temperaturowa w zakresie -50°C- +130°C   

•  zintegrowane zawiasy ze sworzniami odpornymi na działanie warunków zewnętrznych.    

Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia elektrycznego rozdzielnicy:   

a)  Założenia dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:   

•  obwody mocy powinny być wyposażone w zabezpieczenia zwarciowe i modułowe   

zabezpieczenia silników, Rozwiązania małogabarytowe i ekonomiczne.   

•  odporne na wilgoć gorącą i rozwój pleśni.   

•  stopień ochrony IP41, IP55,   

•  odporność płomienia 85°C.   

•  spełnianie funkcji odłącznika,   

•  reagowanie na zanik fazy wg normy IEC 947-4-1 § 7-2-1-5-2.   

b)  Parametry znamionowe aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:   

•  napięcie znamionowe łączenia Ue-690V,   

•  napięcie znamionowe izolacji Ui-690V,   

•  częstotliwość znamionowa 50-60Hz,   

•  dopuszczalna ilość łączeń /godz. - 25,   

c)  Wyposażenie rozdzielnicy:   

•  rozłącznik główny rozdzielnicy,   

•   przełącznik rodzaju pracy A – 0 - R ,   

•  zasilacz sterownika wyposażony w moduł akumulatorowy, który zapewnia jego   

pracę również w przypadku zaniku napięcia zasilania,   

•  przycisk START i STOP dla każdej z pomp z osobna,   

•  zabezpieczenia przepięciowe   

•  zabezpieczenie przed:   

-  zanikiem fazy,   
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-  zmianą kolejności faz,   

-  asymetria faz,   

•  zabezpieczenie przeciwporażeniowe, różnicowo -prądowe,   

•  wydzielone zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe dla obwodów:   

sterowania, ogrzewania,   

gniazd serwisowych,   

oświetlenia terenu,   

•  zabezpieczenie silnikowe pomp,   

•  styczniki zapewniające rozruch bezpośredni dla mocy pomp do 4kW,   

•  grzałka wewnętrzna z termostatem,   

•  pomiar natężenia prądu,   

•  opisy przewodów na listwach i oznaczenia kabli,   

•  oznaczenia i opisy na schematach w języku polskim,   

•  gniazdo serwisowe 400V,   

•  gniazdo serwisowe 230V.   

d)  Wymagane certyfikaty, normy dotyczące aparatury zabezpieczeniowej i przełączającej:   

•  IEC: 947-1 , 947-2, 947-4-1 lub równoważny,   

•  EN 60204 lub równoważny,   

•  UL 508 lub równoważny,   

•  CSA lub równoważny,   

•  VDE 0113,0660 lub równoważny,   

•  NF C: 63-120, 79-130 lub równoważny.   

Wymagania ogólne dotyczące  sterowania  z układem sterownik i moduł telemetryczny:   

Układ sterowania powinien być wyposażony w dodatkową złączkę, na którą należy 

wyprowadzić styki  

bez potencjałowe reprezentujące sygnały:   

•  awaria pompy,   

•  poziom max (przelew),   

•  poziom min (suchobieg),   

•  zasilanie prawidłowe,   

•  praca agregatu,   

•  włamanie do rozdzielnic lub komory przepompowni,   

•  praca pomp.   
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Poziom  medium  w  zbiorniku  reprezentuje  sygnał  analogowy  4-20mA  pochodzący  z  

sondy  

hydrostatycznej.   

2.2.16     Zdalne sterowanie i monitoring   

Wyposażenie  szafek  sterujących  przepompownią  będzie  uzależnione  od  zastosowanej  

konfiguracji zestawu pompowego dla określonej ilości pomp. Dla przepompowni 

pompowych należy przewidzieć moduł do transmisji danych związanych ze sterowaniem i 

monitorowaniem. Niezależnie od  wielkości  obiektu  system  sterowania  należy  zbudować  

na  bazie  przemysłowego  sterownika programowalnego,  panelu  operatorskiego  i  

modemu  radiowego  lub  konwertera  sygnałów  dla transmisji przewodowej 

(światłowodowej). Sterownik powinien mieć budowę modułową, tak by ten sam typ 

sterownika obsłużył obiekty 2-pompowe.  Panel  operatorski  powinien  umożliwiać:  

wyświetlanie  w  formie  graficznej  stanu  poszczególnych  urządzeń  pompowni    

minimum  na wyświetlaczu sterownika PLC, ręczne sterowanie urządzeniami, zmianę 

nastaw algorytmu sterowania pompowni.   

2.2.16.1   Wyposażenie szafki dla układu sterowania zestawem 2  pompowym.   

Sterownik  PLC  posiadający    edytor  programu  sterownika  w  formie  edytora  bloków  

funkcyjnych FBD i edytor drabinkowy LAD.  W  wypadku  rozbudowanego  algorytmu  

sterowania  należy  zastosować  odpowiednie  moduły rozszerzeń. Zalecany montaż na 

szynie DIN ewentualnie na szynie adaptera. Szeroki zakres  napięć zasilania odpowiednio 

dla:   

•  12-24VDC,   

•  115-230VAC.   

Powinna istnieć możliwość rozbudowy i modernizacji układu sterowania poprzez moduły 

rozszerzeń cyfrowych, analogowych, specjalnych. Wymagane funkcje:   

•  klawisz programowalny,   

•  automatyczna zmiana czasu zima/lato,   

•  oczekiwanie na potwierdzenie komunikatu w trybie RUN   

•  Wymagane certyfikaty:   

•  Oznaczenie CE odpowiada standardom VDE0631 lub równoważny,   

•  IEC61131-2 poziom eliminacji zakłóceń zgodny z EN55011 lub równoważny,   

•  UL listing mark lub równoważny,   

•  CSA Certifikation Mark, lub równoważny   

•  FM Certifikation. lub równoważny   
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   Zastosowany moduł sterowniczy powinien posiadać:   

•  wejścia binarne,   

•  wejścia/wyjścia binarne w tym  z możliwością pracy jako wejścia impulsowe   

•  wejścia analogowe dostosowane do mierzonych parametrów,   

•   wejście RS232 (wejście do konfiguracji i programowania sterownika)   

•  konfigurowalne wejście RS232/422/485 z protokołem Modbus RTU, Modbus TCP/IP 

(opcjonalnie Ethernet   RJ45  10/100BaseT), do współpracy w sieci z innymi urządzeniami ,   

 Uwaga: wejścia i wejścia/wyjścia binarne w sterownikach dostępnych na rynku występują 

w  

różnych  konfiguracjach.  Istotna  jest  łączna  liczba  punktów  aktywnych  obsługujących  

założoną funkcjonalność  przepompowni  z  zestawem  dwu  pompowym  dla  której  należy  

dobrać  sterownik będący  jednostką  podstawową.    Dla  zestawu  3  i  4  pompowego  

liczbę  wejść/wyjść  binarnych oraz wejść  analogowych  należy  odpowiednio  powiększyć  

w  drodze  elementu  rozszerzającego  lub zastosować  inną  wersję  sterownika  z  

jednorodnej  serii..  W  przypadku  portów  sterujących  i komunikacyjnych istotna jest ich 

założona funkcjonalność nie liczba i typ.    

•    Wewnętrzny  bufor  do  archiwizacji  stanów  wejść  i  wyjść  sterownika  z  możliwością  

czytania zdalnego i lokalnego,   

•  możliwość dołączenia urządzeń zewnętrznych rozszerzających zasoby podstawowe 

urządzenia,  •    modem  radiowy  powinien  posiadać  możliwość  konfigurowania  

parametrów  transmisji  danych przewidzianych  w  przyjętym  standardzie,  a  opcjonalny  

konwerter  sygnałów  dla  technologii przewodowej (światłowodowej) powinien 

dopasowywać standardy elektryczne i logiczne transmisji,    

•  urządzenie powinno posiadać możliwość konfiguracji z programami typu SCADA w 

technologii OPC,   

•  urządzenie powinno posiadać certyfikat CE.   

Oprogramowanie narzędziowe sterowników jak i programy źródłowe algorytmów 

sterowania należy    udostępnić/przekazać    wraz    z    dokumentacją    techniczną    

wykonującemu  implementację  sterownika w systemie SCADA oraz współuczestniczyć w 

pracach na etapie uruchamiania zdalnego monitoringu  i  sterowania  w  centrum 

dyspozytorskim ( oczyszczalnia ścieków w Choroszczy ).   

2.2.16.2  Pomiar poziomu medium.   

Pomiar  poziomu  powinien  być  oparty  na  pomiarze  sondą  hydrostatyczną  o  zakresie  
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pomiarowym  odpowiednim  do  max  słupa  medium  w  zbiorniku.  Sygnał  wyjściowy  

analogowy standard  4-20mA.  Sonda    dwuprzewodowa    podłączona  do  wejścia  

analogowego    w  sterowniku. Sygnał  z  sondy  wykorzystany  będzie  przez  układ  

sterowania  i  wizualizacji.    Należy    również  zabudować  dwa  pływaki  dla  

zabezpieczenia  suchobiegu  i  poziomu  max. Sterownik powinien być tak  

zaprogramowany,  aby  w  przypadku  osiągnięcia  poziomu  suchobiegu  lub  poziomu  

max potwierdzał jednocześnie te poziomy na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią 

rozbieżności powinien być  wygenerowany  alarm  awarii  sondy.  Należy  również  tak  

skonfigurować  układ  sterujący,  aby  w przypadku awarii sterownika układ pomp dalej 

pracował w oparciu o pływaki min i max.   

2.2.16.3         Charakterystyka systemu sterowania i wizualizacji (SCADA).   

System    SCADA    będzie    realizowany    na    oczyszczalni    ścieków . Poniższe   

charakterystyki  i  dane  o  jego  funkcjonalności  mają  charakter informacyjny  dla  

prawidłowego  zaprojektowania  i  wykonania  systemu  sterowania przepompowni oraz 

systemu  transmisji danych telemetrycznych przez Wykonawcę Kontraktu - ,Budowa 

oczyszczalni ścieków  w Choroszczy.    

a)  System sterowania, monitoringu i wizualizacji   

Aplikacja klasy  SCADA wraz ze specjalizowaną bazę danych przystosowana do 

sterowania, rejestracji  i  przetwarzania  stanów  obiektowych  oraz    obsługi  zdarzeń.  

Interfejs  graficzny  aplikacji SCADA  zawierać będzie  następujące ekrany na potrzeby 

sieciowych  przepompowni ścieków :   

1.  Ekran mapa główna obejmująca cały obszar sieci kanalizacyjnej z naniesionymi 

przepompowniami w postaci punktów z opisem. Wybierając punkt przez naciśnięcie myszą 

należy umożliwić wejście do poszczególnych obiektów.   

2.  Ekran szczegółowy dla jednego obiektu, który powinien zawierać przekrój pionowy 

przepompowni z  rysunkami  pomp  układem  hydraulicznym  oraz  poziom  ścieków  w  

zbiorniku  zmieniający  się dynamicznie.  Zbiornik  powinien  mieć  naniesione  poziomy  

alarmowym  max,  min,  poziom  załącz pompę,  poziom  wyłącz  pompę,  poziom  

suchobieg.  Sygnalizacja  np.  pracy  pomp  powinna  być wizualizowana zmianą kolorów 

pompy   

3.  Ekran raportu zdarzeń.   

4.  Ekran z wykresami poziomu i pracy pomp.   

5.  Ekran zawierający wykresy pracy pomp.   

6.  Ekran obrazujący parametry pracy pompowni:   
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  - w trybie on-line ostatnie 12 godzin z punktami co 1 min.   

-  w  trybie  archiwalnym  dowolny  konfigurowany  przez  użytkownika  zakres  czasowy,  

dane  w podręcznej (dla potrzeb wykresów) bazie danych powinny być przechowywane 

przez min 1 rok.   

7.  Ekran interfejsu bazy danych umożliwiający:   

- dostęp do bazy danych zdarzeń i alarmów (podgląd, filtrowanie, opisywanie),   

- dostęp do bazy danych pomiarów (podgląd, filtrowanie, analizy statystyczne),   

- rejestrację ręczną parametrów i danych nie objętych monitoringiem,    

- definiowanie norm dla poszczególnych pomiarów,   

- generowanie predefiniowanych zestawień i raportów o pracy pompowni,   

8.  Należy dostarczyć specjalizowaną bazę danych dla pomiarów, zdarzeń i alarmów:   

- struktura bazy danych dostosowana do przechowywania danych technologicznych,   

- format: MS SQL lub ORACLE, nielimitowana pojemność,   

b)  Funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni.   

W  systemie  przewiduje  się  objąć    telemetrią  i  teledacją    następujące  funkcjonalności  

podlegające zdalnemu sterowaniu z centralnej dyspozytorni:   

•  załączanie i wyłączanie pomp,   

•  kasowanie awarii,   

•  ustawianie poziomów „załączanie pompy" i „wyłączanie pompy",   

•  ustawianie alarmów max, min,   

•  ustawianie statusu pompy jako podstawowej (rezerwowej),   

•  odstawienie pompy    

•  ustawianie systemu antywłamaniowego..   

c)  Parametry teletransmisyjne system sterowania i monitoringu.   

System  sterowania  i  monitoringu  powinien  posiadać  następujące  cechy  oraz  

parametry teletransmisyjne:   

•    transmisja  pakietowa  w  przypadku  zastosowania    technologii  GSM/GPRS  

(standard  2.5G)  lub system  pracujący  w  licencjonowanym  paśmie  radiowym  

stosowanym  w  telemetrii,  dla  łączy przewodowych (światłowód jednodomowy),   

•  wykorzystanie protokołów UDP/IP i TCP/IP,   

•  szybkość transmisji danych od 9,6 kb/s   

•  otwartość systemu -brak ograniczeń co do ilości monitorowanych obiektów,   

•  pełna poufność i ochrona przesyłanych danych,   

•  opóźnienie w transferze danych nie przekraczające 10 sekund,   
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•  możliwość rozbudowy zasobów I/O sterownika.     

d)  Parametry podlegające wizualizacji:   

W centralnej dyspozytorni, na ekranie przepompowni powinny być wizualizowane:   

•  Stan każdej pompy:   

-  praca,   

-  postój,   

-  awaria,   

•  Stan układu antywłamaniowego:   

-  uzbrojony,   

-  rozbrojony,   

-  włamanie (rozdzielnia, właz do zbiornika),   

•  Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku:   

-  podanie wysokości ścieków mierzonej przez sondę hydrostatyczną (sygnał  analogowy).   

•  Zasilanie elektryczne obiektu:   

-  prawidłowe napięcie zasilania,   

-  brak napięcia zasilania,   

-  praca agregatu.   

•  Przepływ ścieków:   

-  wartość chwilowa przepływu objętościowego ścieków, tam gdzie zastosowano 

przepływomierze -  wartość sumaryczna (narastająca) ilości ścieków w jednostkach 

objętościowych.   

•    Sytuacje  alarmowe  sygnalizowane  dźwiękiem  w  dyspozytorni  i  równocześnie  

wyświetlane  we właściwym oknie na schemacie obiektu oraz równolegle wy świetlone w 

oknie alarmów:   

-  przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku,   

-  obniżenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku poniżej minimalnego,   

-  przekroczenie poziomu zwierciadła ścieków w zbiorniku powyżej maksymalnego,   

-  awaria każdej pompy:   

• wyłączenie  zasilania  pompy  przez  jedno  z  zabezpieczeń  znajdujące  się  w  

obwodzie  zasilania  

pompy,   

• wyłączenie zasilania pompy przez zabezpieczenie termiczne znajdują ce się w 

uzwojeniu pompy,   

• zatrzymanie pompy nie wynikające z normalnej pracy pompy (np. remontowe),   
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• zatrzymanie pompy generowane przez sterownik.   

-  alarm wejścia (szafy rozdzielni, właz do zbiornika).   

Należy zaprogramować również wykrywanie alarmu dla każdej przepompowni w 

przypadku:   

•  przekroczenie maksymalnego czasu pracy jednej pompy (z możliwością ręcznej korekty 

tego czasu w czasie eksploatacji),   

•  przekroczenie maksymalnej liczby załączeń pompy w czasie jednej godziny ( z 

możliwością ręcznej korekty tego parametru),   

•    ustawienie poziomu załącz i wyłącz dla poszczególnych pomp (nieaktywne dla 

przepompowni z własnym sterownikiem).  Dla  obiektów  kanalizacyjnych  dane  o  

sytuacjach  awaryjnych  i  alarmowych  powinny  być wizualizowane w siatce alarmów 

bieżących i historycznych.   

e)   Parametry podlegające automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:   

Na  Centralnej  Dyspozytorni  należy  przewidzieć  możliwość  automatycznego  

rejestrowania  i archiwizacji  wystąpienia  powyższych  parametrów  wizualizacji  jako  

zdarzeń  wraz  z  datami  ich wystąpienia  (minuta,  godzina,  dzień,  miesiąc,  rok)  przez  

okres  co  najmniej  jednego  roku.  Zapisy danych co jedną minutę.  Możliwość 

automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej przepompowni takich 

danych jak:   

•    sumaryczny  przepływ  ścieków  mierzony  na  głównym  przewodzie  tłocznym 

przepływomierzem elektromagnetycznym min. co 1 godzinę (jednostka: [m3], dokładność: 

+/- 5 % wartości odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 1m3, możliwość zarchiwizowania danych z 

ostatnich 90 dni),   

•    data  (minuta,  godzina,  dzień,  miesiąc,  rok)  wystąpienia:  awarii  każdej  pompy,  

przekroczenia poziomów alarmowych, otworzenia bez „rozbrojenia" - z okresu co najmniej 

ostatnich 90 dni, wraz z określeniem rodzaju zdarzenia,   

•  sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność pomiaru: +/-5%, 

wartości odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 0,5godziny) - możliwość zarchiwizowania danych z 

ostatnich 90 dni,   

•  ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, 

miesiąc, rok) - możliwość zarchiwizowania danych z ostatnich 90 dni.   

Graficznej wizualizacji podlegają:    

•  pompa 1 praca;   

•  pompa 1 awaria   
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•  pompy - tryb automatyczny/ręczny;   

•  pompa 2 praca;   

•  pompa 2 awaria ;   

•    otwarcie  drzwi  szafki  sterowniczej  +  optyczna  i  dźwiękowa  sygnalizacja  alarmu  z  

zapisem  do dziennika alarmów;   

•  otwarcie włazu wejściowego do zbiornika przepompowni + optyczna i dźwiękowa w 

dyspozytorni sygnalizacja  alarmu  z  zapisem  do  dziennika  alarmów.  Otwarcie  włazu  

powinno  być  połączone  z otwarciem drzwi na jednym wejściu sterowniku;   

•  poziom minimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do 

dziennika alarmów;   

•  bieżący poziom ścieków w komorze (sonda hydrostatyczna);   

•  poziom maksimum alarmowe + optyczna i dźwiękowa sygnalizacja awarii z zapisem do 

dziennika;   

•    awaria  miernika  poziomu  +  optyczna  i  dźwiękowa  sygnalizacja  awarii  z  zapisem  

do  dziennika alarmów;   

•  załączenie sygnalizacji sterowania zdalnego - autonomiczna funkcja obiektowa;   

•  pompa 1 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa;   

•   pompa 2 załączenie/wyłączenie - autonomiczna funkcja obiektowa;   

•   czas ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie);   

•   data ostatniego wpisu parametrów (zdalne sterowanie);   

•   całkowity czas pracy pompy 1;   

•  całkowity czas pracy pompy 2;   

•  czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;   

•  czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy;   

•  przejście na pracę zdalną [zdalne sterowanie];   

•  załączenie/wyłączenie pompy 1 (zdalne sterowanie);   

•  potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 1 (zdalne sterowanie);   

•  załączenie/wyłączenie pompy 2 (zdalne sterowanie);   

•  potwierdzenie załączenia/wyłączenia pompy 2 (zdalne sterowanie);   

•  potwierdzenie wpisu priorytetu (zdalne sterowanie); (Nieaktywne dla przepompowni z 

własnym sterownikiem)   

•  całkowity, zadany czas pracy pompy 1 (zdalne sterowanie);;   

•    całkowity,  zadany  czas  pracy  pompy  2  (zdalne  sterowanie);  (Nieaktywne  dla  

przepompowni  z własnym sterownikiem)   
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•    numer  pompy  z  priorytetem  (0-bez  priorytetu,  1-prirytet  pompa  nr  1,  2-prirytet  

pompa  nr 2)  - zdalne sterowanie; (Nieaktywne dla przepompowni z własnym 

sterownikiem),   

•  chwilowy pobór prądu przepompowni.   

System  musi  monitorować  w  trybie  „ON-LINE"  stany  pompy  na  przepompowni,  

napięcie  zasilania przepompowni, poziom ścieków, przepływ chwilowy.   

f) Kontrola danych pomiarowych i Sporządzanie raportów:   

Oprogramowanie SCADA w wersji sieciowej przewiduje podgląd i dostęp do 

przetworzonych danych z trzech stanowisk operatorskich przez przeglądarkę internetową 

dla użytkowników sieci LAN/WAN.   

W systemie przewiduje się możliwość sporządzania raportów:   

•  za dowolny okres czasu pracy /przestoju /awarii pomp,   

•  ilości przepompowanych ścieków,   

•  informacji o alarmie. Która powinna zawierać:   

-  rodzaj alarmu,   

-  obiekt na którym wystąpił,   

-  datę i godzinę wystąpienia alarmu,   

-  datę i godzinę potwierdzenia alarmu przez operatora.   

 

3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót   

3.1. Tablice informacyjne   

3.1.1. Tablice informacyjne   

Wykonawca  w  ramach  Zamówienia  jest  zobowiązany  ustawić  i  utrzymać  dwie  tablice  

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.   

b)  Tablice  informacyjne  należy  ustawić  niezwłocznie  po  rozpoczęciu  Robót.  

Wykonawca  jest zobowiązany  do  stałej  konserwacji  tablic  informacyjnych,  a  w  

przypadku  ich  uszkodzenia  lub zniszczenia  do  odtworzenia  tablic.  Obowiązkiem 

Wykonawcy  jest  zapewnienie  niedopuszczenia  do sytuacji braku tablicy informacyjnej.   
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3.2. Część ogólna   

3.2.1. Wstęp   

3.2.1.1. Nazwa zamówienia   

Niniejsze  Warunki  Wykonania  i  Odbioru  Robót  odnoszą  się  do  zadania  

Projektowanie  i wykonawstwo:    

3.2.1.2. Określenia podstawowe   

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU.   

3.2.2. Wymagania ogólne   

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  

zgodność  z Programem  Funkcjonalno  -  Użytkowym  .  Wykonawca  jest  zobowiązany  

do  zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz 

poleceniami Zamawiającego i do usunięcia  wszelkich  wad.  Wykonawca  dostarczy  na  

Teren  Budowy  Materiały,  Urządzenia  i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU 

oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra  i  usługi  (tymczasowe  lub  

stałe)  konieczne  do  wykonania  Robót.  Wykonawca  będzie odpowiedzialny  za  

stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  prowadzonych  na Terenie  

Budowy  i  wszystkich metod  budowy  oraz  będzie  odpowiedzialny  za wszystkie  

Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej 

Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy 

prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy  i  do  wszelkich  dodatkowych  obszarów,  

jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i uzgodnione  z  Zamawiającym  jako  

obszary  robocze.  Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie utrzymywał  Teren  

Budowy  w  stanie  wolnym  od  wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie 

przechowywał  w  magazynie  lub  odpowiednio  rozmieści  wszelki  sprzęt  i  nadmiar  

materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne 

rozwiązania materiałowe oraz techniczno -technologicznych przy projektowaniu i 

wykonaniu Robót objętych PFU.   

 3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę   

 Warunkiem  rozpoczęcia  robót  budowlano  -  montażowych  jest  pisemne  zatwierdzenie  

Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.   
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3.2.2.2. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu 

winien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  

poprawek.  W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  materiały  

powinny  być  zgodne  z  zatwierdzonymi Dokumentami  Wykonawcy  i  PFU.  Dane  

określone  w  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego Dokumentach  Wykonawcy  i  w  PFU  

będą  uważane  za  wartości  docelowe.  Cechy  materiałów  i elementów  budowli  muszą  

być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji.   

3.2.2.3. Błędy lub opuszczenia   

 PFU  nie  rości  sobie  pretensji  do  miana  wyczerpującej  i  Wykonawca  winien  to  wziąć  

pod uwagę  przy  wykonywaniu  Dokumentów  Wykonawcy  i  Robót  wchodzących  w  

zakres  przedmiotu zamówienia.  Wymagania  mogą  nie  objąć  wszystkich  szczegółów  

niezbędnych  do  opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU.   

3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm   

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

PFU. Jako obowiązujące będą prawa  aktualne  na  dzień  Przejęcia  Robót  przez  

Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do przestrzegania norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac  

objętych  PFU  i  do  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  

wymaganiami.  Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i 

wymaganiami tych norm. Szczegółowa lista  norm  jest  dostępna  w  Polskim  Komitecie  

Normalizacyjnym  (http://www.pkn.pl).  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  

patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub rozwiązań.   

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne   

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi:   

a) pozwolenie na budowę,   

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego,   
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c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej.   

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w pełni  

umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić  Władzom  na  udział  w  badaniach  i  procedurach  

sprawdzających,  co  nie  powinno  zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

wynikających z przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli  Wykonawcy  pomocy  

koniecznej  do  uzyskania  w/w  decyzji  i  postanowień  w  zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów 

Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.   

 3.2.2.6. Zaplecze Wykonawcy   

 Wykonawca,  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  jest  zobowiązany na własny koszt  

zorganizować  zaplecze przestrzegając  obowiązujących  przepisów  prawa,  szczególnie  

w  zakresie  BHP,  zabezpieczeń  ppoż., wymogów  Państwowej  Inspekcji  Pracy  i  

Państwowego  Inspektora  Sanitarnego.  Wykonawca przygotuje  projekt  

zagospodarowania  Terenu  Budowy  i  po  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego, zbuduje  

zaplecze  budowlane  spełniające  wszelkie  wymagania  polskiego  prawa  w  tym  

zakresie. Projektowane  zaplecze  nie  może  zakłócać  normalnego  funkcjonowania  

otoczenia.  Przy projektowaniu  zaplecza  budowlanego  Wykonawca  winien  na  biura,  

warsztaty,  magazyny  użyć elementów  lub  modułów  prefabrykowanych  mających  

estetyczny  i  czysty  wygląd.  Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania  budowy  

oraz  rozbiórki.  Zaplecze  Wykonawcy  powinno  obejmować  również  zaplecze 

magazynowania materiałów.     

Woda   

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie  

budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze 

umowę na  dostarczanie  wody.  Koszt  wody  zużytej  przez  Wykonawcę  oraz  

odprowadzenia  ścieków  ponosi Wykonawca.  Wykonawca  na  swój  koszt  wykona  

wszelkie  tymczasowe  przyłącza,  za  zgodą  i  na warunkach zarządzającego „źródłem” 

poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 
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odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego.  

 Zasilanie elektryczne   

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim  

imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na 

dostarczanie energii.  Wykonawca  na  swój  koszt  wykona  wszelkie  tymczasowe  

przyłącza.  W  przypadku,  kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on 

zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów 

instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć  mierniki  zużycia  i  spełnić  

inne  wymagania  wynikające  z  umowy  przyłączeniowej. Wykonawca  za  zużytą  energię  

elektryczną  zostanie  obciążony  zgodnie  z  warunkami  umowy przyłączeniowej. W 

jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie  za  ustawienie  wymaganego  napięcia  roboczego,  a  także  za  powzięcie  

wszelkich  środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła 

prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za  konserwację  sieci  elektrycznej  

poza  tymi  łączami.  Wykonawca  ma  dokonać wszelkich  opłat  za  zużytą  energię  

elektryczną  jak  również  usunąć  instalację  i  wyrównać  wszelkie szkody po zakończeniu 

Robót.     

 

3.2.3. Materiały   

3.2.3.1. Wstęp   

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą  zgodne  z  postanowieniami  PFU  wykazem  

materiałów  w Projekcie budowlanym .  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  

spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  Teren  

Budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i wbudowanie  zgodnie  z  założeniami  

programu  zapewnienia  jakości.  Wszystkie  materiały przeznaczone do wykorzystania w 

ramach prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu  nadającymi  się  

do  niniejszych  robót.  Będą  to  materiały  fabrycznie  nowe,  pierwszej  klasy jakości,  

wolne  od  wad  fabrycznych  i  o  długiej  żywotności  oraz  wymagające  minimum  

obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności.   
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3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  

do użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  

promieniowanie  o  stężeniu  większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  

materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający  

powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów 

administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla 

otoczenia  zgodnie  z PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.   

3.2.4. Transport   

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  które  

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w PFU w terminie  przewidzianym  przez  Zamawiającego.  Przy  

ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  

parametrów  technicznych.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  

dojazdach do Terenu Budowy.    

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem   

3.2.5.1. Program Robót   

Wykonawca  przy  sporządzaniu  Harmonogramu  Robót  powinien  uwzględnić  

następujące czynniki i warunki:   

•  Kolejność  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  etapów  projektowania  

i  realizacji Robót,   

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem,   

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy,   

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze.  

 

  



57 
 

3.2.5.2. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń   

Obiekty  i  Urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  

taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły  do:   

• Zniszczenia całości lub części obiektów,   

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,   

•  Uszkodzenia  części  obiektów,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku  

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,   

•  Zniszczenia  na  skutek  wypadku,  w  stopniu  nieproporcjonalnym  do  jego  przyczyny.  

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej  konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa 

konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta  odpowiada  Polskim  Normom  

dotyczącym  projektowania  i  obliczania  konstrukcji.  Wzniesienie obiektu  w  

bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może  powodować  zagrożeń  dla 

bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 

użytkowania.   

3.2.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy   

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz  Robót  poza  Terenem  Budowy  w  okresie  trwania  realizacji  przedmiotu  

zamówienia  aż  do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności:   

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności  związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  Za  zabezpieczenie  terenu  budowy  

odpowiada  Wykonawca.  Wykonawca  poniesie  także  koszt uzyskania,  doprowadzenia,  

przyłączenia  wszelkich  czynników  i  mediów  energetycznych  na  Terenie Budowy,  

takich  jak:  energia  elektryczna,  woda,  odbiór  ścieków,    Wykonawca  jest  zobowiązany  

do poniesienia  również  wszelkich  opłat  związanych  z  korzystaniem  z  mediów  w  

czasie  trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie  korzystania  z  w/w  czynników  i  mediów  

energetycznych  należy  do  obowiązków Wykonawcy  i  w  pełni  jest  on  odpowiedzialny  

za  uzyskanie  wszelkich  warunków  technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 

przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.   
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3.2.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót   

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy  

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 

zapoznać  się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 

62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi  zmianami)  w  przypadku  konieczności  złożenia  na  

odkład  nieprzydatnego  gruntu. Wykonawca  musi  wystąpić  o  określone  Ustawą  

pozwolenia  i  uzgodnienia  oraz  ponieść  wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem 

nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i 

wykończania Robót Wykonawca będzie:   

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

2.  Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  

przepisów  i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  

działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie miał szczególny wzgląd na:   

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.   

 b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

• możliwością powstania pożaru.   

3.2.5.5. Bezpieczeństwo pożarowe   

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  

przepisy,  na  terenie  pomieszczeń  biurowych,   magazynach  oraz  w  maszynach  i 

pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  

przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

3.2.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

 Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  
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wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  jest zobowiązany  wykonać  instrukcję  

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  w  oparciu  o  informację  o przedsięwzięciu  

sporządzoną  na  etapie  projektu  budowlanego.  Wykonawca  zapewni  i  będzie 

utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  

odzież  dla ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  

zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy wykonywać w suchym i 

zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują wykopy, 

obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki  ochronne.  Od  

zmierzchu  do  świtu  należy  wykop  oświetlić.  Robotnicy  zatrudnieni  do poszczególnych 

rodzajów Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP.  Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  

odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  ryczałtowej  brutto.  W  zakresie  

wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują:   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401,  

2003  r.),  Wykonawca opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  

podczas  wykonywania  Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności 

wymagania dotyczące:   

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,   

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych,   

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia,   

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych,   

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości,   

• organizacji pracy na budowie,   

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
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3.2.5.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu   

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje:   

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  i  

wprowadzaniem  dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.   

b)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  

bezpieczeństwa ruchu.   

c) Przygotowanie terenu.   

d)  Wykonanie  konstrukcji  tymczasowych  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  

barier, oznakowań i drenażu.   

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.   

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:   

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł.   

b) Opłaty/dzierżawy terenu.   

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.   

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,   

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,   

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.   

3.2.5.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich   

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń  

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy.  Wykonawca zobowiązany jest  umieścić  w  Programie  Robót  rezerwę  

czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić  

Zamawiającego  oraz  właścicieli  urządzeń  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  Wykonawca  

będzie odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  

instalacji  na  powierzchni  ziemi i urządzeń podziemnych.  

3.2.5.9. Zatrudnieni Pracownicy   

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
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Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo 

oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie  identyfikatory  zamocowane  do  

odzieży  w  sposób  umożliwiający  ich  odczytanie.  Na identyfikatorze  winny  być  

umieszczone  następujące  dane:  nazwa  firmy,  imię  i  nazwisko,  funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary,  fartuchy  buty  w  zależności  od  stopnia  ewentualnego  zagrożenia.  Wykonawca  

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych   

3.2.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót   

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i  

urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty  do  czasu  przejęcia  przez  Zamawiającego.  

Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia.   

3.2.5.11. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych   

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.   

3.2.5.12. Odwodnienia wykopów   

 Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu 

o odrębny  projekt  Wykonawcy  (wykonany  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt,  

jeszcze  przed przystąpieniem  do  Robót).  Wykonawcy  pozostawia  się  dowolność  w  

zakresie  wyboru  technologii odwodnień  wykopów  budowlanych.  Projekt  odwodnień  

winien  opisywać  zakres  leja  depresji powstałego  w  wyniku  prowadzenia  

zaprojektowanych  Robót  odwodnieniowych.  Wykonawca  jest zobowiązany  uzyskać  

wszelkie  uzgodnienia  i  decyzje  konieczne  do  prowadzenia  Robót odwodnieniowych,  w  

tym  uzgodnienia  z  właścicielami  rowów  przydrożnych  i  melioracyjnych  –  w przypadku 

odprowadzania wód do tych rowów.   

3.2.6. Kontrola jakości robót   

3.2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)   

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  

zatwierdzenia  Programu  Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z PFU. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:   

1) Część ogólną opisującą:   

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,   
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- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,   

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,   

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   

-  Wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  

elementów Robót,   

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością   

wykonywanych Robót,   

-  Wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  

własnego  lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),   

-  Sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  

nastaw mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  

korekt  w  procesie technologicznym.   

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:   

-  Wykaz  sprzętu  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  

technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- 

kontrolne,   

-  Rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas  dostaw materiałów,  

wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania  

poszczególnych elementów Robót,   

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   

3.2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót   

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 

jakości materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  

personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały  
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one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia.   

3.2.6.3. Badania i pomiary   

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  

Zamawiającego  o  rodzaju  miejscu  i  terminie pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  

pomiaru  lub  badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającemu.   

3.2.6.4. Raporty z badań   

 Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zamawiającemu  na  formularzach  

według  dostarczonego  przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

3.2.6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego   

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  

prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać zgodność  materiałów  i  Robót  z  

PFU  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez Wykonawcę. Zamawiający  

może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od Wykonawcy,  na  

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 

niewiarygodne,  to  Zamawiający  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  

laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  

wyłącznie  na  własnych badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  Robót  z  PFU.  

W  takim  przypadku  całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

3.2.6.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku 
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materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg 

PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty.   

3.2.6.7. Próby Końcowe   

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe.   

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:   

• próby przedodbiorowe,   

• próby odbiorowe,   

• eksploatację próbną.   

3.2.6.8. Pobieranie prób i analizy   

Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  akceptacji  lokalizację  punktów  poboru  

prób przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać 

analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom 

zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym  laboratorium.  Jeśli  zdaniem  

Zamawiającego  wystąpił  znaczny  błąd  w  sposobie poboru prób albo metodzie 

oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie 

nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań.   

3.2.6.9. Dokumenty Budowy   

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego.  

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  

opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która dokonała  zapisu,  z  podaniem  

jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą  

oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,   

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót,   

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,   

4.  Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  

trakcie wykonywania Robót,   

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,   
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6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,   

7.  Uwagi  i  polecenia  Zamawiającego(w  szczególności  Inspektora  Nadzoru  

inwestorskiego  w rozumieniu Prawa Budowlanego),   

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu,   

9.  Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  

i  końcowych odbiorów Robót,   

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót.   

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.   

3.2.6.10 Dokumenty laboratoryjne   

 Dzienniki  laboratoryjne,  certyfikaty  zgodności,  aprobaty  techniczne,  orzeczenia  o  

jakości materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  

gromadzone  w  formie uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Winny  być  

udostępnione  na  każde  życzenie Zamawiającego.   

3.2.6.11 Pozostałe dokumenty budowy   

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty:   

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,   

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy,   

3. Umowy cywilno-prawne,   

4. Protokoły odbioru Robót,   

5. Protokoły z narad i ustaleń,   

6. Korespondencję na budowie.   

3.2.6.12 Przechowywanie dokumentów budowy   

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  

odpowiednio zabezpieczonym.  Zaginięcie,  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  

spowoduje  jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie 

dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego.   

3.2.7 Obmiar robót   

Zadanie  realizowane  w  ramach  niniejszego  PFU  nie  jest  prowadzone  wg  zasad  

obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub 

wykonanej pracy, więc PFU  nie  zawiera  postanowień  dotyczących  obmiaru.  W  tym  
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świetle  cena  umowna  będzie zryczałtowaną  kwotą  brutto,  na  którą  składać  się  będą  

pozycje  wymienione  w  harmonogramie rzeczowo-finansowym.    

3.2.8. Odbiór robót   

3.2.8.1. Ogólne procedury Odbioru Robót   

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i 

dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia 

na użytkowanie Robót  od właściwych władz lokalnych.     

3.2.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  

postępu  Robót.  Odbioru Robót  dokonuje  Zamawiający.  Gotowość  danej  części  Robót  

do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 

Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru.   

3.2.8.3. Warunki Odbioru Robót   

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:   

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu.   

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.   

3.  Odbiór  końcowy  Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów.   

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego.   

5.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  

przedłożonych dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  Prób  Końcowych,  ocenie  

wizualnej  oraz  zgodności wykonania  Robót  z  Rysunkami  i  PFU.  W  przypadkach  

niewykonania  wyznaczonych  Robót  

poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  Komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  

nowy  termin odbioru ostatecznego.   

3.2.8.4. Dokumenty Odbioru Robót   

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:   
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1. Oryginał Dziennika Budowy.   

2. Oświadczenie kierownika budowy:   

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami,   

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,   

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.   

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.   

5.  Uwagi  i  zalecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  

ulegających zakryciu.   

6. Uzgodnienia technologiczne.   

7. Protokoły badań i sprawdzeń.   

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.   

9. Sprawozdanie techniczne,   

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:   

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót,   

b) wykaz wprowadzonych zmian,   

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,   

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.   

10. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w dwóch 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.  W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  przedmiot  

zamówienia  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub  

uzupełniające  będą  zestawione  wg  wymagań  ustalonych  przez  Zamawiającego.  

Termin  wykonania Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy  Komisja.  

Po  wykonanie  Robót poprawkowych/uzupełniających  lub  w  przypadku  braku  

konieczności  wykonania  tych  Robót  i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający 

wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót.   
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO   

 

1. Przepisy prawne i normy związane 

 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania   

Wymagania  Zamawiającego  powołują  się  na  przepisy  prawa  –  ustawy,  

rozporządzenia,  normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie 

wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane 

spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy  Program  Funkcjonalno  –  

Użytkowy  opisuje  wymagania  Zamawiającego  z  zachowaniem Polskich  Norm  

przenoszących  Normy  Europejskie.  W  przypadku,  gdy  ich  braku  należy  stosować 

odpowiednio  przepisy  prawa  Zamówień  Publicznych  –  Art  30  Ustawy  z  dn.  29  

stycznia  2004  r.  z późniejszymi zmianami.   

1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7.07.1994  (Dz.  U.  Nr  89,  poz.  414  z  1994  r.  z  

późniejszymi zmianami)   

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zm.)   

3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi 

zmianami)   

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)   

5.  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (Dz.U.2001  nr  62  

poz.627  z późniejszymi zmianami)   

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,  

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)   

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)   

8.  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  1991  nr  

81  poz.  351  z późniejszymi zmianami)   

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)   

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami)   

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)   
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12.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.,  w  sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 

nr 75, poz. 690 z póź. zmianami)   

13.  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  21  kwietnia  

2006  r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2006 nr 80 p.563)   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  

zdrowia  (DzU.2003 /120p.1126)   

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 nr 

47 poz. 401)   

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  

remontach  i  konserwacji  sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)   

17.  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  grudnia  2002  r.  w  sprawie  

poważnych  awarii objętych obowiązkiem  zgłoszenia  do  Głównego  Inspektora  Ochrony  

Środowiska.  (Dz.  U.  2003  nr 5 poz. 58)   

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)   

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)   

20.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  2006  r.  w  

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z 

późni. zmianami)   

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.   

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.   

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

24.  PN-B-01811:1986  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  

betonowe  i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.   

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.   

26.  PN-B-06200:2002  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  odbioru.  

Wymagania podstawowe.   
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27.  PN-B-06200:2002/Ap1:2005  Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  i  

odbioru. Wymagania podstawowe.   

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.   

29.  PN-EN  1452-1:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne.   

30.  PN-EN  1452-2:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.Rury.   

31.  PN-EN  1452-3:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki.   

32.  PN-EN  1452-4:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  

Zawory  i  wyposażenie pomocnicze.   

33.  PN-EN  1452-5:2000  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  

przewodowe  z niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)  (PVC-U)  do  przesyłania  wody.  

Przydatność  do  stosowania  w systemie.   

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków  (  o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  

budowli.  Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu.   

35. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.   

36. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.   

37. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.   

38. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.   

39. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody.  

Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania.   
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41.  PN-IEC-60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 

rozbiórki.   

42. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   

43. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.   

44.  PN-EN  196-3:2006  Metody  badania  cementu.  Część  3:  Oznaczanie  czasów  

wiązania  i  stałości objętości.   

45. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.   

46. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   

47. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  

zgodności  dotyczące cementów powszechnego użytku.   

 48. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.   

49. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL   

50. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI   

INSTAL   

51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI 

INSTAL   

52.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych,  

wydawca:  Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji   

53. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK.    

        Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  oraz  inne  obowiązujące  PN  (EN-PN)  lub  

odpowiednie  normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.     

2. Uwagi ogólne   

1.  Opis  przedmiotu  zamówienia został  szczegółowo  opisany    w PFU  i stanowi całość 

wraz z załącznikiem:  

Nr 1-  ,,Analiza ryzyka dla wodociągowego ujęcia wód podziemnych w Rogowie”. 

Nr 2 -  „Koncepcja szczegółowa sieci kanalizacji sanitarnej  na wybranym obszarze 

gminy Choroszcz”. 


