



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Choroszcz, dnia 12 luty 2024 r.

ZP.1.02.2024

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w ul. Rezydenckiej w Porostach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej, Bławatkowej, Dworskiej i Kwiatowej w Krupnikach**” (ZP.1.02.2024)

Na podstawie §9 ust.3 i 4 „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.” Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ:

### Pytanie 1

*Proszę o udzielenie informacji czy dopuszczą Państwo rury PE100-RC do postępowania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Rezydenckiej w Porostach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej, Bławatkowej, Dworskiej i Kwiatowej w Krupnikach”, które są zgodne z normą 12201, posiadają Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2, potwierdzającą, że rury z materiału PE100RC są wyprodukowane zgodnie ze standardami PAS 1075 i z materiału certyfikowanego za zgodność z PAS 1075 ale nie posiadają tego certyfikatu?*

### Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że rury wodociągowe winny posiadać wszelkie wymagane aprobaty techniczne, normy i atesty. Powinny być zgodne z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej, warunkach technicznych i wytycznych ZECWiK w Choroszczy Sp. z o.o.

### Pytanie 2

*Proszę o wyjaśnienie SIWZ*

*Ponieważ długość projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej przekracza 1km do uzyskania pozwolenia na budowę wymagana będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Czy Inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu ukończenia robót w przypadku przedłużenia procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych decyzji tj. decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę i itp.*

### Odpowiedź na pytanie 2:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest współfinansowana ze środków PROW na lata 2014-2020 i Zamawiający na podstawie zawartych umów jest zobowiązany dokonać jej rozliczenia w ściśle określonych terminach nie przewiduje się możliwości przedłużenia terminu ukończenia robót.

### Pytanie 3

*W związku z postępowaniem pn. Budowa sieci wodociągowej w formie „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym przez Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o. zwracam się zapytaniem czy do ww. postępowania Zamawiający będzie wyznaczył inspektora nadzoru inwestorskiego?*




„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający nie będzie wyłaniał inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski prowadzony będzie przez inspektorów zatrudnionych w Zakładzie Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o.

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów  
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

  
Inż. Marcin Wróbel