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I. Informacje o Zamawiającym 

1. Nazwa Zamawiającego: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji  

w Choroszczy Spółka z o.o. 

2. Adres Zamawiającego: ul. H. Sienkiewicza 25 a, 16-070 Choroszcz. 

3. Adres korespondencyjny: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji  

w Choroszczy Spółka z o.o., ul. H. Sienkiewicza 25 a,  

16-070 Choroszcz. 

4. Adres elektroniczny: kontakt@zec-choroszcz.pl  

5. Strona internetowa Zamawiającego: www.zec-choroszcz.pl  

6. Telefon:   85 719-11-08 

7. Telefax:  85 719-11-08 

8. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00   

Nazwa Zamawiający w przypadku tego zamówienia jest tożsama z nazwą Inwestor 

stosowaną w Prawie budowlanym, dlatego należy uważać je za równoważne. 

II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  

któremu Zamawiający nadał numer referencyjny: ZP.1.04.2017 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą pzp”, a także wydanymi na jej podstawie 

Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego. 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ustawy pzp. 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zwana także skrótowo SIWZ i skrót ten 

należy traktować jako tożsamy z pełną nazwą dokumentu. 

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu w sprawie niniejszego zamówienia: 

 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  

 Strona internetowa Zamawiającego - www.zec-choroszcz.pl 

 Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń. 
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III. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

1. Osobą właściwą po stronie Zamawiającego/Inwestora do porozumiewania się 

z wykonawcami jest: Pan Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Spółki, telefon: 85 719-11-

08, telefaks: 85 719-11-08, e-mail: kontakt@zec-choroszcz.pl  

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w zakresie 

merytorycznym i formalno-prawnym jest Pan Andrzej Augustynowicz,  

telefon:, 85 719-11-08, telefaks: 85 719-11-08, e-mail: kontakt@zec-choroszcz.pl  

3.  Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1422 z późn. zm.) – z zastrzeżeniem, że ofertę składa się pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy są obowiązani 

kierować: na adres, nr faksu lub adres poczty elektronicznej podany w Rozdziale I – 

Informacje o Zamawiającym, niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. 

IV. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające 

IV.1. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV.2. Oferty wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

IV.3. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.  

V. Termin wykonania zamówienia 

V.1. Wymagania ogólne 

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie, zostało wykonane w terminie do dnia: 

30.11.2018 r.  

2. Zamawiający wymaga, aby poszczególne niezależne prace, stanowiące przedmiot 

niniejszego zamówienia, zostały wykonane w następujących terminach: 

2.1. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora Zastępczego i 

Zamawiającego Program realizacji zamówienia wraz z harmonogramem 

rzeczowym (zawierającego opis czynności związanych z projektowaniem oraz 
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realizacji poszczególnych robót z podaniem terminów ich wykonania) dla zakresu 

robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia, do dnia podpisania umowy. 

2.2. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora Zastępczego 

i Zamawiającego Planu zapewnienia jakości, w terminie 14 dni począwszy od dnia 

następnego po dacie podpisania umowy. 

2.3. Opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez Inwestora Zastępczego 

i Zamawiającego metodyki wykonywania robót w sytuacji kolizji z robotami 

prowadzonymi przez innego wykonawcę, niespodziewanymi kolizjami 

podziemnymi, zmian w organizacji ruchu itp., w terminie do 14 dni po powzięciu 

informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności. 

V.2. Zadanie „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z główną 

przepompownią ścieków” 

1. Wykonanie opracowań wymaganych przez instytucje właściwe dla ochrony środowiska i 

wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i zgodami oraz uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

zamierzenia inwestycyjnego, oraz pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 

2. Opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu budowlanego rozbudowy i 

przebudowy oczyszczalni ścieków w Choroszczy oraz przygotowanie wniosku o 

uzyskanie na rzecz Zamawiającego  wraz z wybranym do realizacji wariantem 

zagospodarowania osadów ściekowych, w terminie do dwóch miesięcy od dnia 

podpisania umowy.  

3. Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na budowę dla 

zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy” w terminie do 

czterech miesięcy od podpisania umowy. 

4. Opracowanie Projektów wykonawczych i pozostałej dokumentacji wykonawcy 

(Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiORB, 

przedmiar robót, itp.) niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych 

rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Choroszczy, w terminie do czterech 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych związanych z rozbudową 

i przebudową oczyszczalni ścieków w Choroszczy, wraz z wybranym wariantem 

przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych, w terminie do dnia 30.10.2018. 

6. Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób technologicznych, testów i analiz 

mających na celu uzyskanie wymaganych parametrów procesowych, oraz pozytywnych 

opinii i wymaganych prawem decyzji, instytucji właściwych dla ochrony środowiska, w 

terminie do dnia 15.11.2018r. 

7. Opracowanie wszystkich niezbędnych instrukcji stanowiskowych, bhp i ppoż. oraz 

niezbędnej dokumentacji ruchowej o formie i treści zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego, w terminie do dnia 15.11.2018r. 

8. Przeszkolenie pracowników obsługi oczyszczalni ścieków wraz z potwierdzeniem ich 

przygotowania do samodzielnej obsługi układów technologicznych zmodernizowanej 
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oczyszczalni ścieków w Choroszczy i pozostałych obiektów towarzyszących, w terminie 

do dnia 15.11.2018r. 

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów niezbędnych do 

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w 

terminie do 30.11.2018r. 

V.3. Zadanie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz” 

1. Wykonanie opracowań wymaganych przez instytucje właściwe dla ochrony środowiska 

wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i zgodami oraz uzyskanie w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

zamierzenia inwestycyjnego, oraz pozwolenia wodno-prawnego na ujmowanie wody 

podziemnej . 

2. Wykonanie projektu budowlanego budowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w terminie 

do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy 

3. Wykonanie projektu budowy studni nr 4A i nr 5A w Choroszczy wraz z uzyskaniem a 

rzecz Zamawiającego pozwoleń wodnoprawnych , w terminie do pięciu miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

4. Przygotowanie Wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o 

Pozwoleniu na budowę dla zadania Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Choroszczy” z 

uwzględnieniem studni nr 4A i nr 5A w terminie do czterech miesięcy od dnia podpisania 

umowy 

5. Opracowanie Projektów wykonawczych i pozostałej dokumentacji wykonawcy 

(STWiORB, przedmiar robót itp.) niezbędnych do wykonania robót budowlano-

montażowych budowy SUW  w Choroszczy, w terminie do czterech miesięcy od dnia 

podpisania umowy 

6. Wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych związanych z budową SUW, 

wraz ze studniami 4A i nr 5 A, w terminie do 30.09.2018r. Uwaga: roboty związane 

z budową studni powinny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, 

zatrudnionego przez Wykonawcę, a koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w 

swojej ofercie. 

7. Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób technologicznych, testów i analiz 

mających na celu uzyskanie wymaganych parametrów procesowych, w tym właściwej 

jakości wody pitnej, oraz pozytywnych opinii i wymaganych prawem decyzji, instytucji 

właściwych dla ochrony środowiska, w terminie do dnia 30.10.2018 

8. Opracowanie wszystkich niezbędnych instrukcji stanowiskowych, bhp i ppoż. oraz 

niezbędnej dokumentacji ruchowej o formie i treści, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego, w terminie do dnia 30.09.2018r.  

9. Przeszkolenie pracowników obsługi SUW wraz z potwierdzeniem ich przygotowania do 

samodzielnej obsługi układów technologicznych uzdatniania wody, studni i pozostałych 

obiektów towarzyszących, w terminie do dnia 30.09.2018r. 

10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów niezbędnych do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami wodnoprawnymi, do dnia 15.11.2018r. 
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V.4. Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja, w skład których wchodzą:  

przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza,  ul. Rybackiej oraz budową wodociągu  

w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej i Bobrowej w Choroszczy, oraz budowa kanalizacji 

sanitarnej w ul. Rybackiej, Mickiewicza, Kościukowskiej, Karpińskiego, Zastawie II, 

Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej oraz na działce o nr geodezyjnym 1563 i 1564 

w Choroszczy.  

V.4.1. Roboty liniowe – Wodociągi 

1. Na przebudowę wodociągu w ul. Rybackiej i na budowę wodociągu  

w ul. Narwiańskiej, Zamawiający posiada projekty budowlane, projekty wykonawcze, 

STWiORB ale nie posiada pozwolenia na budowę.  

2. Wykonanie projektów budowlanych dla robót związanych z budową wodociągu w ul. 

Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej oraz przebudowy wodociągu w ul. Mickiewicza w 

Choroszczy i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, oraz przygotuje Wnioski i 

uzyska w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na budowę w terminie do  

czterech miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3. Opracowanie Projektów wykonawczych, STWiORB i kosztorysów inwestorskich oraz 

projektu zmian organizacji ruchu niezbędnych dla wykonania robót przywołanych 

powyżej, wraz z akceptacją przez Zamawiającego, oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych opinii i uzgodnień, łącznie z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego, 

w terminie do pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową wodociągu ul. 

Rybackiej, Narwiańskiej w terminie jednego miesiąca od dnia uzyskania przez 

Zamawiającego  prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia albo od dnia zawarcia 

umowy, w zależności od tego co nastąpi później. 

5. Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową wodociągu ul. 

Karpińskiego, Sarniej, Bobrowej i Mickiewicza w Choroszczy i przedstawienie do 

odbioru Zamawiającemu w terminie do dnia 30.06.2018r. 

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, niezbędnej do 

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w 

terminie do dnia 30.07.2018r. 

V.4.2. Roboty liniowe – Kanalizacja 

1. Na budowę kanalizacji w ul.  Rybackiej Zamawiający posiada projekt budowlany ale nie 

posiada pozwolenia na budowę. Wykonawca opracuje projekty wykonawcze, STWiORB 

oraz kosztorys  

2. Wykonanie projektów budowlanych dla robót związanych z budową kanalizacji 

sanitarnej ul. Karpińskiego, Zastawie II, Kościukowskiej, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, 

Lisiej, Kościukowskiej, Mickiewicza oraz na działce o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w 

Choroszczy i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu oraz przygotuje Wnioski i uzyska 

w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na budowę w terminie do czterech 

miesięcy od daty podpisania umowy 
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3. Opracowanie Projektów wykonawczych, STWiORB i kosztorysów inwestorskich oraz 

projektu zmian organizacji ruchu niezbędnych dla wykonania robót przywołanych 

powyżej, wraz z akceptacją przez Zamawiającego, oraz uzyskanie wszystkich 

niezbędnych opinii i uzgodnień, łącznie z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego, 

w terminie do czterech miesięcy od daty podpisania umowy 

4. Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kanalizacji ul. 

Rybackiej w terminie do miesiąca od dnia uzyskania przez Zamawiającego  

prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia albo od dnia obowiązywania umowy, 

w zależności od tego co nastąpi później. 

5. Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej 

ul. Karpińskiego, Zastawie II, Kościukowskiej, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej, 

Mickiewicza oraz na działce o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy i 

przedstawienie do odbioru Zamawiającemu, w terminie do dnia 30.06.2018r. 

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz 

przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym powykonawczej dokumentacji 

geodezyjnej i geologicznej, niezbędnej do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w terminie do dnia 30.07.2018r. 

VI. Opis Przedmiotu Zamówienia 

VI.1. Informacje ogólne 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:  

1.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową głównej 

przepompowni ścieków przy ul. Branickiego w Choroszczy 

1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybackiej, Karpińskiego, Zastawie II, 

Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Kościukowskiej Lisiej oraz działce  

o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy. 

1.3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz wraz z budową 

studni 4A i 5A  

1.4. Przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Rybackiej oraz budową wodociągu 

w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej i Bobrowej w Choroszczy. 

2. Niniejsze zamówienie ma być zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, z zastrzeżeniem 

robót w ulicach Rybackiej, Narwiańskiej i Zastawie II. 

3. Zakres zamówienia obejmuje : 

Zaprojektowanie, z zastrzeżeniem ust.2 i wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z 

uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, pozwoleń wodnoprawnych 

oraz decyzji związanych z ochroną środowiska, umożliwiającymi przejęcie do użytkowania 

wykonanych robót zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w Programach funkcjonalno-użytkowych 

(PFU) na zlecenie Zamawiającego – Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji 

w Choroszczy.  
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3.1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

w ul. Rybackiej, Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, 

Bobrowej, Lisiej, Kościukowskiej oraz na  działce o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w 

Choroszczy, opracowany przez „EuroConsulting” Fundusze Strukturalne s.c., Al. Jana 

Pawła II 72 lok. U1, 15-753 Białystok, październik 2016. 

3.2. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz wraz  

z przebudową wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Rybackiej oraz budową wodociągu  

w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej w Choroszczy, opracowany 

przez „EuroConsulting” Fundusze Strukturalne s.c., Al. Jana Pawła II 72 lok. U1,  

15-753 Białystok, październik 2016. 

Programy funkcjonalno-użytkowe zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072), 

Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu o nazwie: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOROSZCZY 

WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA 

TERENIE AGLOMERACJI CHOROSZCZ” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 

Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami.  

Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb 

VI.2. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 31000000-6  Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie  

 3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne  

 3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna  

 3150000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy  

 3130000-9 Drut i kabel izolowany  

 3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej  

 3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory  

 44000000-0  Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla 

budownictwa (z  wyjątkiem aparatury elektrycznej)  

 44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy  

 44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania   

i kotły  

 44200000-2 Wyroby konstrukcyjne  
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 44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 45000000-7  Roboty 

budowlane  

 45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia  

                     robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

 45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni 

 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 

 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

 45232411-6 Roboty w zakresie rurociągów wody ściekowej 

 45232342-0 Roboty w zakresie ścieków 

 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

 45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadów 

 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

 45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych 

 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

 45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody 

 45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  

 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    

                    budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

                    i wodnej  

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 

 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów  

 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  

 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania  

 65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej  

 65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne 
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 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 71500000-3 Usługi związane z budownictwem  

 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego  

                    i  zagospodarowania terenu  

 71300000-1 Usługi inżynieryjne  

 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów  

VI.2. Opis ogólny Przedmiotu zamówienia 

VI.2.1. Cele realizacji zamówienia 

Głównym celem realizacji niniejszego zamówienia jest poprawa stanu środowiska 

naturalnego poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Choroszczy oraz 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz.  

Do celów bezpośrednich, tego zamierzenia inwestycyjnego należy zaliczyć:  

 zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków,  

 zapewnienie określonych prawnie standardów jakości ścieków odprowadzanych do 

wód powierzchniowych z oczyszczalni,  

 ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni dla środowiska,  

 odpowiednie zagospodarowanie w środowisku osadów powstających w oczyszczalni 

ścieków,  

 wzrost liczby obsługiwanej ludności podłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej,  

 poprawa jakości wody pitnej,  

 zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody oraz zwiększenie pewności 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę.  

Realizacja zamierzenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków  

w Choroszczy, przebudowie głównej przepompowni ścieków, budowie kanalizacji sanitarnej 

oraz przebudowie SUW w Choroszczy jest uzasadniona:  

 zwiększeniem wydajności oczyszczalni ścieków,  

 zapewnieniem składu ścieków oczyszczonych zgodnego z obowiązującymi przepisami 

w związku z przewidywanym wzrostem ilości ścieków dopływających,  

 zapewnieniem maksymalnej automatyzacji pracy oczyszczalni i prostoty obsługi,  

 ograniczeniem do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska,  

 koniecznością rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w celu zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców w związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego,  

 poprawą jakości wody pitnej,  
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 zapewnieniem niezawodności pracy stacji uzdatniania wody w Choroszczy oraz 

zwiększeniem jej wydajności.  

VI.3. Zakres Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z 

dostawą wszystkich  materiałów i urządzeń zgodnie z zakresem opisanym w Części III SIWZ 

– Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ), którego elementami są: 

1. Program funkcjonalno-użytkowy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz  

z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Rybackiej, Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II, 

Piaskowej, Kościukowskiej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej oraz na  działce o nr geodezyjnym 

1563 i 1564 w Choroszczy. 

2. Program funkcjonalno-użytkowy „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości 

Choroszcz wraz z budową studni nr 4A i 5A i przebudową wodociągu w ul. Mickiewicza 

i ul. Rybackiej oraz budową wodociągu w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej i 

Bobrowej w Choroszczy. 

3. Na przebudowę wodociągu w ul. Rybackiej i na budowę wodociągu w ul. Narwiańskiej, 

oraz na budowę kanalizacji w ul. Rybackiej Zamawiający posiada projekty budowlane, 

ale nie posiada pozwolenia na budowę: 

Realizacja niniejszego zamówienia będzie się odbywała pod reżimem wymagań 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020,  Oś 

priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 

6.2. Ochrona wody i gleb, jako instrumentu współfinansującego realizację zamierzenia 

inwestycyjnego. 

Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy wykonanie wszystkich prac i robót budowlanych 

wraz z dostawami niezbędnych urządzeń i materiałów dla wykonania przedmiotu zamówienia 

w całości. 

Wszystkie zaproponowane materiały, urządzenia, i wyposażenie niezależnie od tego czy są 

wymienione lub nie zostały wymienione w PFU powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również metody i technologie prowadzenia 

robót na etapie projektu i wykonawstwa.  

VI.3.1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią 

ścieków 

VI.3.1.1. Informacje ogólne 

Zamawiający posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę 

Białostockiego z dnia 21.01.2015 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni 

w Choroszczy do rzeki Horodnianka, wylotami zlokalizowanymi na działce nr 1585, obręb 

Choroszcz, gmina Choroszcz. 

Dopuszczalne ilości odprowadzanych do odbiornika ścieków zgodnie z obowiązującym 

pozwoleniem wodno-prawnym: maksymalnie godzinowo: 190 m3/h, maksymalnie rocznie: 

549000 m3/h, średnio dobowo: 1500 m3/h, 
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Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni:  

BZT5 - 25 mg/dm3, ChZT – 125 mg/dm3, Zawiesiny ogólne – 35 mg/dm3, 

Decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym jest załącznikiem do PFU, wchodzącym w skład 

Opisu przedmiotu (niniejszego) zamówienia. 

VI.3.1.2. Opis stanu istniejącego 

Do oczyszczalni trafiają ścieki z sieci kanalizacji sanitarnej oraz ścieki dowożone taborem 

asenizacyjnym. Ścieki z kanalizacji rurociągami tłocznymi transportowane są na pierwszy 

stopień oczyszczania mechanicznego, który stanowi automatyczna krata schodkowa. Z kraty 

grawitacyjnie przepływają do wielofunkcyjnego reaktora SBR. Ścieki dowożone 

przyjmowane są w automatycznej stacji zlewnej, skąd przepływają grawitacyjnie do zbiornika 

retencyjno-uśredniającego. Następnie są przepompowywane na automatyczną kratę przed 

reaktorem SBR. Na kracie zatrzymywane są frakcje stałe. Wstępnie oczyszczone ścieki 

przepływają do piaskownika, w którym ze ścieków wychwytywane są zanieczyszczenia 

mineralne np. piasek. Ścieki pozbawione zanieczyszczeń mineralnych w komorze 

rozdzielczej mieszane są z osadem czynnym recyrkulowanym przy pomocy podnośników z 

komór bezciśnieniowych reaktorów wielofunkcyjnych. Mieszanina ścieków i osadu trafia 

najpierw do komór ciśnieniowych, gdzie w warunkach wysokiego obciążenia zachodzi 

redukcja węgla organicznego i współbieżna denitryfikacja azotu amonowego pochodzącego z 

komór bezciśnieniowych i doprowadzonego do komór ciśnieniowych po fazie spustu osadu. 

Kolejna faza biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w komorach bezciśnieniowych 

dokąd mieszanina ścieków i osadu czynnego przepływa otworami przepływowymi 

umieszczonymi przy dnie ściany odgradzającej obie komory. W czasie fazy tlenowej 

zawartość obu komór: ciśnieniowej i bezciśnieniowe mieszana jest i napowietrzana 

sprężonym powietrzem wtłaczanym rusztami napowietrzającymi wyposażonymi w dyfuzory 

z elastycznymi membranami. Z chwilą gdy poziom ścieków w komorze oczyszczania 

osiągnie odpowiedni poziom lub gdy upłynie czas fazy napowietrzania zostaje wstrzymany 

dopływ sprężonego powietrza do reaktora. Rozpoczyna się cykl sedymentacji. Dopływające 

do komory ciśnieniowej ścieki gromadzone są w reaktorze i powodując powolne i stopniowe 

podwyższanie się poziomu ścieków w obu komorach oczyszczania. Po upływie czasu fazy 

beztlenowej następuje kolejna faza tlenowa lub po osiągnięciu poziomu maksymalnego oraz 

zadawalającym opadnięciu osadu, zdekantowane ścieki oczyszczone w sposób swobodny lub 

wymuszony przy pomocy sprężonego powietrza wtłaczanego do komory ciśnieniowej 

przelewają się do koryt zbiorczych i dalej odpływają kanałem zrzutowym do odbiornika. W 

momencie gdy poziom cieczy w komorze ciśnieniowej osiągnie poziom minimalny zostaje 

odcięty dopływ sprężonego powietrza i otworzony zawór odpowietrzający. Tym samym 

rozpoczyna się kolejny cykl oczyszczania – napełniania reaktora i kolejny cykl 

biochemicznego oczyszczania ścieków. Zagęszczony i bogaty w fosfor osad nadmierny jest 

usuwany z reaktora przy pomocy podnośnika powietrznego pod koniec cyklu spustu ścieków 

oczyszczonych. Osad nadmierny odpompowywany jest do zbiornika osadu nadmiernego. 

Ciecz nadosadowa ze zbiornika osadu przelewa się do komory rozdzielczej reaktora gdzie 

strącany jest uwolniony fosfor. Osad nadmierny po mechanicznym odwodnieniu jest 

magazynowany na poletku osadowym, a następnie wywożony i zagospodarowany rolniczo. 
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Eksploatowana obecnie oczyszczalnia ścieków składa się z następujących obiektów 

technologicznych: 

1. Reaktor wielofunkcyjny – obiekt nr 1  

2. Stacja dmuchaw – obiekt nr 2 

3. Krata schodkowa – obiekt nr 4 

4. Pomieszczenie na pojemnik na skratki i urządzenie do odwadniania piasku – obiekt  

nr 5 

5. Punkt zlewny ścieków dowożonych – obiekt nr 6 

6. Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków gospodarczo-bytowych – obiekt nr 7 

7. Zbiornik osadu nadmiernego – obiekt nr 8 

8. Budynek wielofunkcyjny – obiekt nr 9 

9. Poletka osadowe 

W zakresie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków stanowiących przedmiot 

niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje wykorzystania żadnego z  istniejących i 

eksploatowanych obiektów technologicznych. 

 

VI.3.1.3. Ogólny opis zakresu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków . 

Szczegółowy zakres oczekiwań Zamawiającego dotyczący rozbudowy i modernizacji 

oczyszczalni ścieków został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), będącym 

elementem Opisu przedmiotu zamówienia. 

Realizacja wszystkich robót w zakresie oczyszczalni ścieków będzie się odbywać na terenie 

istniejącej oczyszczalni ścieków oraz na działkach bezpośrednio z nią sąsiadujących, które są 

we władaniu Zamawiającego.  

Nowe obiekty oczyszczalni ścieków zostaną zlokalizowane na działkach bezpośrednio 

sąsiadujących z terenem istniejącej oczyszczalni ścieków. 

W ramach inwestycji ma zostać zrealizowany punkt zlewny połączony z krato- 

piaskownikiem ścieków dowożonych, z którego ścieki trafiać będą do projektowanego 

zbiornika retencyjno-uśredniającego. W zbiorniku zostanie wydzielona pompownia ścieków 

dowożonych, która przetłoczy je na krato-piaskownik główny. W celu dalszego 

grawitacyjnego przepływu ścieków krato-piaskownik należy posadowić na wyniesieniu 

odpowiednio dostosowanym do poziomu ścieków w reaktorze sekwencyjnym.  

Przewiduje się budowę zblokowanego reaktora sekwencyjnego połączonego ze zbiornikiem 

retencyjno-buforowym oraz komorami reakcji. Takie rozwiązanie powinno zagwarantować 

wysoki stopień oczyszczania ścieków przy relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych. 

Istniejący w dotychczasowej oczyszczalni ścieków reaktor biologiczny, „Hydrocentrum”, ma 

zostać poddany gruntownemu remontowi. Jedna z komór reakcji będzie zaadaptowana na 

komorę stabilizacji tlenowej osadu, a komora rozdziału reaktora będzie pełnić funkcję 

zagęszczacza grawitacyjnego osadu. 
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Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane będą tak jak dotychczas, do rzeki Horodnianki. Osad 

nadmierny po wstępnym zagęszczeniu będzie odprowadzany na prasę filtracyjną, która 

zostanie zlokalizowana w wydzielonej części nowego budynku technologicznego.  

W PFU został opisany, jako jedna z rozważanych opcji, proces kompostowania w 

kompostowni bębnowej, jednak wzbudza on poważne obawy Zamawiającego związane  

z trudnościami w pozyskaniu taniej, zielonej masy, dużego wzrostu, w stosunku do ilości 

powstającego na oczyszczalni osadu, ilości finalnego produktu przy braku większego 

zainteresowania potencjalnych odbiorców kompostu.  

 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaproponowania takiego sposobu postępowania z 

osadem powstającym w procesie oczyszczania ścieków, który nie będzie powodował wzrostu 

jego ilości oraz umożliwi wykorzystanie jego potencjału energetycznego, np. jako paliwo lub 

rolniczego  

W zakres robót wchodzi zaprojektowanie oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla 

Aglomeracji Choroszcz zlokalizowanej w Choroszczy (pierwszego etapu). 

W zakres zamówienia wchodzi budowa następujących obiektów wraz z dostawą i montażem 

wyposażenia, maszyn i urządzeń: 

1. Przebudowywane obiekty: 

 Reaktor biologiczny „Hydrocentrum”. 

 Wykorzystanie jednej komory jako komory stabilizacji osadu 

 Wykorzystanie komory rozdziału jako zagęszczacza grawitacyjnego 

 Naprawy powierzchni betonowych  

 Montaż nowego wyposażenia ze stali nierdzewnej 

 Montaż przykrycia nad komorami 

2. Projektowane obiekty: 

 Automatyczna stacja zlewna ścieków dowożonych. 

 Krato-piaskownik ścieków dowożonych. 

 Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dowożonych z pompownią. 

 Krato-piaskownik główny. 

 Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny: 

a) Zbiornik retencyjno-uśredniający  

b) 3 komory procesowe 

c) Budynek techniczny 

 Budynek wielofunkcyjny: 

a) Pomieszczenie dyspozytorni 

b) Pomieszczenia socjalno – bytowe dla pracowników 

c) Pomieszczenia magazynowe 
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d) Pomieszczenie laboratorium 

e) Pomieszczenie układu odwadniania i higienizacji osadu 

 Silos wapna 

 Hala uzdatniania osadu 

 Place i ciągi komunikacyjne 

 Projektowane wyposażenie, maszyny i urządzenia: 

 Automatyczna stacja zlewna o przepustowości ok. 65m3/h.  

 Krato-piaskownik ścieków dowożonych o przepustowości ok. 65  m3/h. 

 System napowietrzania średnio-pęcherzykowego w zbiorniku ścieków dowożonych  

o wydajności min. 70 Nm3. 

 Pompy zatapialne w pompowni ścieków dowożonych – 2 szt., 

 Krato-piaskownik główny o przepustowości min. 300m3/h,  

 Praso-płuczka skratek, o przepustowości ok. 1,0m3/h, 

 Separator-płuczka piasku. 

 Pompy zatapialne w zbiorniku retencyjno-uśredniającym – 3 szt. 

 System napowietrzania w komorach reakcji. 

 Mieszadła zatapialne w komorach reakcji. 

 Pompy osadu w komorach reakcji. 

 Dekanter w komorach reakcji. 

 Dmuchawy do napowietrzania ścieków i osadu w komorach reakcji. 

 Dmuchawa do napowietrzania ścieków w zbiorniku ścieków dowożonych. 

 Prasa filtracyjna. 

 Stacja polielektrolitu. 

 Układ higienizacji osadu wapnem wraz ze zbiornikiem wapna.  

 Bęben kompostujący osad. 

 Przenośniki osadu oraz produktu po uzdatnianiu osadu. 

 Zbiornik retencyjny wody technologicznej. 

 Zestaw hydroforowy wody technologicznej. 

 Układ hermetyzacji i oczyszczania powietrza z substancji złowonnych 

(dezodoryzacja). 
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3. Dostawy sprzętu 

 koparko-ładowarka – rok produkcji 2017 o parametrach zgodnych z opisem w pkt. 1.4.10 

PFU -  „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

w ul. Rybackiej, Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II 

4. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać roboty budowlane, instalacyjne, 

elektryczne szczegółowo opisane w PFU, w części dotyczącej ogólnych właściwości 

funkcjonalno-użytkowych oraz szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

Przewiduje się również demontaż i utylizację części wyposażenia oczyszczalni, w tym 

w szczególności wyeksploatowanych pomp, mieszadeł i rurociągów. 

Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane będą na terenie czynnego 

nieprzerwanie obiektu przez cały czas realizacji zamówienia.  

Wykonawca robót będzie zobowiązany przestrzegać wszelkich przepisów i instrukcji 

obowiązujących na terenie Zakładu. Wykonanie robot nie powinno też powodować zakłóceń 

w pracy obiektów oczyszczalni ścieków.  

Wszelkie roboty i działania Wykonawcy mogące wpłynąć na funkcjonowanie oczyszczalni 

ścieków winny być uzgodnione w formie pisemnie z Zamawiającym i Inwestorem 

Zastępczym.  

Wykonawca winien zorganizować Roboty w taki sposób aby nie zakłócić nieprzerwanego 

przyjmowania i oczyszczania ścieków w czasie wykonywania robot budowlanych 

stanowiących realizację niniejszego zamówienia. 

Wykonawca opracuje wszystkie niezbędne instrukcje ruchowe i stanowiskowe dla wszystkich 

układów technologicznych oczyszczalni ścieków, instrukcję BHP i p.poż, instrukcję 

konserwacji i napraw, w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym i Inwestorem 

Zastępczym. 

Wykonawca przeszkoli pracowników eksploatacji z zakresu obsługi rozbudowanej i 

przebudowanej oczyszczalni ścieków i potwierdzi nabycie przez nich odpowiednich 

umiejętności.  

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska wszystkie stosowne decyzje 

i pozwolenia na wykonanie modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków, łącznie z 

pozwoleniem na użytkowanie.  

5. Materiały i urządzenia równoważne 

Ilekroć opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp, przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie 

„lub równoważne”. Dopuszcza się złożenie oferty równoważnej o parametrach i 

właściwościach takich samych bądź lepszych niż określono w SIWZ. Wszystkie wymienione 

wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Obowiązek wykazania, iż 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, leży po stronie 

Wykonawcy. 
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6. Rozwiązania równoważne 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

VI.3.2. Główna przepompownia ścieków 

VI.3.2.1. Informacje ogólne 

Przebudowa głównej przepompowni ścieków ma się odbyć na terenie istniejącej 

przepompowni ścieków będącym we władaniu Zamawiającego i ma polegać na kompletnym 

jej demontażu i montażu nowej pompowni wraz z osprzętem 

Przepompownia ścieków jest w złym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne są 

w znacznym stopniu skorodowane, a pompy i armatura zbyt często ulegają awariom.  

Zamawiający oczekuje, że efektem realizacji zamówienia będzie uzyskanie niezawodnej 

pracy pompowni oraz umożliwienie pełnej kontroli i wizualizacji stanu oraz parametrów 

pracy w centralnej dyspozytorni ZECWiK Sp. z o.o. w Choroszczy. 

VI.3.2.2. Ogólny zakres przebudowy 

Zamawiający oczekuje, że inwestycja obejmująca prace projektowe i roboty budowlane 

związane z przebudową głównej przepompowni ścieków będzie realizowana w oparciu  

o podstawowe wymagania opisane w PFU, które zapewnią jej najwyższe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe:  

 Jako wytyczne dla dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych należy 

przyjąć wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym i eksploatacyjnym zagwarantują uzyskanie najlepszych 

rezultatów.  

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

budowlanych mają zapewnić wysoką trwałość i niezawodność wszystkich elementów 

przepompowni ścieków.  

 Powinny również uwzględniać konieczność bezawaryjnej głównej przepompowni 

ścieków, w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na 

etapie projektowania i robót budowlanych.  

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy i dobór najlepszych dostępnych materiałów i 

urządzeń. 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym, co najmniej, w I Klasie wykonania.  

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania. Wymagane przez Zamawiającego Standardy są 

przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia. 
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W zakresie obowiązków Wykonawcy jest opracowanie Instrukcji obsługi Głównej 

przepompowni ścieków, instrukcji BHJP i p.poż, instrukcji konserwacji i napraw oraz 

instrukcji obsługi oprogramowania i wizualizacji stanu pompowni w dyspozytorni , w formie 

i treści uzgodnionej z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym. 

 

VI.3.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybackiej, Mickiewicza, Karpińskiego, 

Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, Kościukowskiej, Bobrowej, Lisiej oraz na działce 

o nr geodezyjnym 1563 i 156 w Choroszczy 

VI.3.3.1. Informacje ogólne 

Realizacja robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rybackiej, 

Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej, oraz na działce  

o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy będzie realizowana w drogach, których 

właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz Powiat Białostocki w granicach Aglomeracji 

Choroszcz zatwierdzonych UCHWAŁĄ NR XX/150/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. 

Część miasta Choroszcz w tym ul. Rybacka, Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II, 

Piaskowa, Sarnia, Kościukowska, Bobrowa, Lisia oraz działka o nr geodezyjnym 1563  

i 1564 nie są podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. 

Ulice te charakteryzują się nową zabudową jednorodzinną. Wszystkie ulice objęte 

przedmiotem zamówienia są drogami gruntowymi utwardzonymi. 

Brak jest natomiast w tym rejonie zakładów przemysłowych i usługowych oraz innych 

dużych podmiotów, które generowały by duże ilości ścieków.  

Zgodnie z zakresem niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wybudować sieć 

kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji o łącznej długości około 4 090 

m w zakresie średnic 140 - 250 mm.  

Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny 

zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 

hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na 

działkach prywatnych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności 

poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiającego do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli 

nieruchomości. 

Poniżej przedstawiono długości poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz ich 

średnice. 

L.p. Nazwa ulicy 
Długość odcinka 

kanalizacji (ok.) 
Przyjęte rozwiązania technologiczne 

1 ul. Rybacka 0,15 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 
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L.p. Nazwa ulicy 
Długość odcinka 

kanalizacji (ok.) 
Przyjęte rozwiązania technologiczne 

2 ul. Mickiewicza  0,83 km 

kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm, 

kanał tłoczny o Ø 140 mm, 

pompownia główna ścieków sanitarnych 

3 ul. Karpińskiego 0,68 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

4 ul. Zastawie II 0,40 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 250 mm 

5 ul. Piaskowa,  0,65 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

6 ul. Sarnia  0,18 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

7 ul. Bobrowa 0,175 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

8 ul. Lisia 0,17 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

9 

działka nr 1563 

 i nr 1564 

(przedłużenie ul. 

Bobrowej) 

0,40 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

10 ul. Kościukowska 0,45 km kanalizacja grawitacyjna o Ø 200 mm 

W załączniku do PFU, nazwanym „Mapa poglądowa kanalizacji sanitarnej”, zaznaczone są 

ulice, w których przebiegać będzie przedmiotowa kanalizacja sanitarna. 

 

VI.3.3.2. Ogólny zakres robót 

Niniejsze zamówienie w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową 

sieci kanalizacji sanitarnej powinno być realizowane w oparciu o podstawowe wymagania, 

które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i 

robót budowlanych.  

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy  

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 

korozję w środowisku wodnym. W I klasie wykonania.  

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością 

oraz wysokim standardem wykonania.  
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 Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

 Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót 

na etapie projektu i wykonawstwa.  

 Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez 

Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.  

 Nie dopuszcza się zastosowania rur o klasie niższej niż rurociągi PVC-U SN8 SDR34 

lite. 

 instrukcję obsługi przepompowni ścieków, instrukcję BHP i ppoż., instrukcję serwisu, 

eksploatacji i konserwacji wykonanego obiektu 

 

VI.3.4. Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) dla miejscowości Choroszcz 

VI.3.4.1. Informacje ogólne 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego i przedstawionym w 

Opisie przedmiotu zamówienia  dla  budowy Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowy 

istniejącej i budowy nowej sieci wodociągowej.  

Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie 

projektowanych elementów. Wykonawca powinien brać też pod uwagę możliwość 

wystąpienia konieczności wykonania uzupełniających opracowań projektowych niezbędnych 

dla prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych 

decyzji administracyjnych.  

Dla uwzględnienia w swojej ofercie pełnego zakresu niezbędnych prac projektowych oraz 

robót budowlanych, łącznie ze wszystkimi dostawami materiałów i urządzeń, innych 

świadczeń niezbędnych do uzyskania z upoważnienia Zamawiającego niezbędnych decyzji 

administracyjnych, Zamawiający rekomenduje przed złożeniem oferty dokonanie wizji 

lokalnej przez Wykonawcę.  

Celem zamówienia jest wybudowanie i uruchomienie Stacji Uzdatniania Wody  

w miejscowości Choroszcz, o wydajności Qhmax=120 m³/h.  

 

VI.3.4.2. Opis stanu istniejącego. 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowane jest ujęcie wody (studnia głębinowa nr 2, 

dodatkowe dwie studnie znajdują się poza terenem SUW), kontenerowa stacja z zabudowaną 

instalacją technologiczną uzdatniania wody, dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 500 m3 

każdy, odstojnik popłuczyn, budynek z transformatorami oraz budynek z agregatem 

prądotwórczym stanowiącym zasilanie rezerwowe SUW.  

Ujęcie wody zasila wodociąg komunalny zaopatrujący w wodę pitną miasto Choroszcz oraz 

miejscowości: Żółtki, Dzikie, Kolonia Dzikie, Łyski, Jeroniki, Krupniki, Porosły, Kolonia 

Porosły oraz Sienkiewicza.  
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VI.3.4.3. Ogólny opis zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

Szczegółowy zakres oczekiwań Zamawiającego dotyczący budowy SUW został opisany w 

Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), będącym elementem Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający oczekuje, że na etapie projektu budowlanego Wykonawca uszczegółowi 

optymalne rozwiązania techniczne i technologiczne i ma prawo zaproponować rozwiązania 

inne niż opisane w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści, takie jak: 

 lepsza jakości wody uzdatnionej pod względem smakowym i bezpieczeństwa 

sanitarnego, 

 obniżenia kosztów budowy i eksploatacji SUW z zachowaniem wysokich standardów 

użytkowych,  

 poprawy walorów użytkowych budowanych instalacji.  

Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian na 

każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, biorąc pod uwagę opinię i rekomendacje 

Inwestora Zastępczego. 

Zakres  budowy SUW  obejmuje, co najmniej:  

 uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, 

dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót 

budowlanych,  

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania 

„Pozwolenia na budowę" zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie 

niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych dla przedmiotowej Stacji 

Uzdatniania Wody celem zwiększenia wydajności i niezawodności funkcjonowania 

przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy 

właściwości funkcjonalno-użytkowych, poprawy efektywności uzdatniania  

i dostarczania wody wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,  

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-

montażowych dla Inwestycji, jaką jest budowa stacji uzdatniania wody będącej 

przedmiotem zamówienia,  

 utrzymanie ciągłości poboru, uzdatniania i dostaw wody do odbiorców  

w odpowiedniej ilości i jakości w trakcie wykonywania robót budowlanych  

i instalacyjnych, Zamawiający nie przewiduje przerw w dostawie wody w trakcie 

wykonywania robót 

 uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,  

 przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,  
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 udzielenie pełnych gwarancji na wykonane roboty budowlane robót oraz zapewnienie  

serwisu pogwarancyjnego na wszystkie wbudowane i tego wymagające urządzenia,  

 przygotowanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszystkich wymogów, także 

sanitarnych, pozwalających przekazać obiekt do eksploatacji i użytkowania, łącznie  

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. 

Zakres budowy nowych otworów studziennych nr 4A i 5A obejmuje: 

Wykonanie prac geologicznych mających na celu rozbudowę komunalnego ujęcia wód podziemnych 

w Choroszczy przy ul. Żółtkowskiej, w szczególności: 

 Sporządzenie projektu robót geologicznych obejmującego wykonanie dwóch otworów 

studziennych oraz prac mających na celu zwiększenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody 

do poziomu 120-150 m3/h przy pracy zespołowej 2-óch studzien (próbne pompowanie 

zespołowe), 

 Przedstawienie w/w projektu do zatwierdzenia oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt, 

 Zrealizowanie zaprojektowanych prac geologicznych (wykonanie zaprojektowanych otworów 

studziennych i pompowania zespołowego), 

 Zapewnienie dozoru geologicznego nad pracami oraz sporządzenie powykonawczej 

dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej nowe zasoby eksploatacyjne ujęcia wody 

 Przedstawienie w/w dokumentacji do zatwierdzenia oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej 

(dokumentacja zostanie wykorzystana przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia wodnoprawnego 

na pobór wód podziemnych). 

 Wykonanie remont wylotu kanalizacji popłuczyn i przepustu 

 

VI.3.4.4. Zakres robót wchodzących w zakres budowy Stacji Uzdatniania Wody. 

Budowę Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić montując urządzenia niezbędne dla 

uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych.  

Zakres robót związanych z budową SUW obejmuje:  

1. Przygotowanie terenu budowy,  

2. Budowę budynku stacji uzdatniania wody z wydzielonym sanitariatem oraz 

pomieszczeniem dla obsługi (stacja przewidziana na czasowy pobyt ludzi),  

3. Likwidację studni SW-1,  

4. Odwiert dwóch nowych otworów studziennych Nr 4A i 5A (na terenie boiska, przy ul. 

Żółtkowskiej, działka nr 101/17) wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, 

obudów studziennych naziemnych ocieplanych z systemem ogrzewania w okresie 

zimowym (typu lange), systemem sterowania pracą pomp oraz zbiorczym rurociągiem 

tłocznym dla dwóch nowych studni wykonanym z PE100 SDR17 o średnicy DN200 o 

długości ok. 300 m. /Szczegółowy zakres wykonania robót został opisany w wytycznych 

stanowiących załącznik do SIWZ/ 

5. Montaż wyposażenia technologicznego  SUW:  
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 dostawa i montaż dwóch mieszaczy wodno-powietrznych o średnicy Ø1200 mm  

z armaturą i instalacjami,  

 dostawa i montaż układu filtracji: sześciu filtrów ciśnieniowych stalowych o średnicy 

Ø2300 mm z kontrolowaną poduszką powietrzną pracujących w układzie 

dwustopniowym, zasyp filtrów złożem wielowarstwowym wraz z montażem armatury 

i instalacjami,  

 dostawa i montaż układu płukania filtrów powietrzem – dmuchawy (2 szt.),  

 dostawa i montaż układu płukania filtrów wodą – pompy płuczące (2 szt.),  

 dostawa i montaż układu pompowego II stopnia,  

 dostawa i montaż instalacji dezynfekcji podchlorynem sodu, dozowanie na rurociągu 

wody po procesie filtracji oraz przed wyjściem na sieć,  

 dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza do aeracji wody oraz sterowania 

armaturą z napędami pneumatycznymi – sprężarki (2 szt.),  

 demontaż istniejącej technologii zabudowanej w budynku kontenerowym,  

6. Dostawę i montaż urządzeń kontrolno – pomiarowych – wprowadzenie automatyzacji  

i monitoringu procesów uzdatniania wody z możliwością sterowania ręcznego (system 

SCADA),  

7. Modernizację istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 500 m3
  każdy:  

 czyszczenie i uzupełnienie ubytków ścian wewnętrznych,  

 wykonanie drabin wewnętrznych,  

 konserwacja drabin i pomostów zewnętrznych,  

 dezynfekcja zbiorników,  

 wymiana instalacji przyłączeniowej zbiorników wraz z dostawą i montażem armatury,  

 modernizowane elementy zabezpieczyć antykorozyjnie,  

8. Wykonanie międzyobiektowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  

9. Wykonanie instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody,  

10. Wykonanie instalacji AKPiA stacji uzdatniania wody.  

11. Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku: wodnych, kanalizacyjnych, ogrzewania, 

wentylacji, osuszania,  

12. Zagospodarowanie terenu SUW: wykonanie ogrodzenia, dróg wewnętrznych  

i chodników,  

13. Budowę rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną. 

14. Opracowanie instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP i ppoż., instrukcji konserwacji  

i napraw oraz instrukcji obsługi oprogramowania i wizualizacji stanu SUW  

w dyspozytorni, w formie i treści uzgodnionej z Zamawiającym i Inwestorem 

Zastępczym. 

15. Wykonanie wizualizacji i monitoringu obiektu  
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16. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób 

eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w PFU. 

 

VI.3.4.  Przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza i Rybackiej oraz budowa wodociągu  

w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej w Choroszczy 

VI.3.4.1. Informacje ogólne 

Realizacja robót związanych z przebudową i budową wodociągów w ulicach: Mickiewicza, 

Rybackiej, Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej, oraz Bobrowej, będzie realizowana  

w drogach, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz Powiat Białostocki. w granicach 

Aglomeracji Choroszcz zatwierdzonych UCHWAŁĄ NR XX/150/15 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. 

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej pozwoli na rozwiązanie problemów 

związanych z dostępem do wody pitnej na obszarze objętym inwestycją. Przebudowa sieci 

wodociągowej w ul. Mickiewicza i Rybackiej w Choroszczy pozwoli na podłączenie nowych 

odbiorców oraz likwidację problemów związanych z częstymi awariami sieci i dużymi 

stratami na uzdatnionej wodzie.  

Wykonawca powinien mieć na uwadze, że podane w opisach długości kanalizacji do 

wykonania są długościami orientacyjnymi wynikającymi z pomierzonych odległości w terenie 

pomiędzy punktami stanowiącymi granicę zakresu robót i mogą być obarczone błędem, który 

powinien zostać zidentyfikowany i skorygowany przez Wykonawcę na etapie projektowania. 

Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny 

zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic 

wynikających ze wstępnych założeń Zamawiającego należy wykonać obliczenia 

hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

 

VI.3.4.2. Ogólny zakres robót. 

Budowane sieci wodociągowe należy lokalizować w istniejących pasach drogowych.  

W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy udziale 

Zamawiającego i Inwestora Zastępczego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca uzyska stosowne zgody właścicieli 

nieruchomości. 

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza i Rybackiej w Choroszczy została 

zaplanowana z uwagi na częste awarie sieci.  

W ramach zadania należy wybudować sieć wodociągową wraz z odgałęzieniami do granic 

posesji o łącznej długości ok. 0,92 km w zakresie średnic 90-160 mm oraz przebudować sieć 

o łącznej długości ok. 1,19 km w zakresie średnic 32-160. Podane długości są orientacyjnymi 

wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi 

granicę zakresu. Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń.  
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Na wbudowanych rurociągach wody pitnej będą montowane hydranty przeciwpożarowe  

Poniżej przedstawiono orientacyjne długości poszczególnych odcinków sieci wodociągowej 

oraz ich średnice. 

 

L.p. Nazwa ulicy 
Długość odcinka 

wodociągu [ok. km] 

Średnica zewnętrzna 

[mm] 

1 Budowa sieci - ul. Narwiańska 0,16 Ø 110 

2 Budowa sieci - ul. Karpińskiego 0,40 Ø 160 

3 Budowa sieci - ul. Sarnia 0,22 Ø 90 

4 Budowa sieci - ul. Bobrowa 0,23 Ø 90 

5 Przebudowa sieci - ul. Mickiewicza 0,96 Ø 32 - 160 

6 Przebudowa sieci - ul. Rybacka 0,23 Ø 32 - 160 

Niniejsze zamówienie w postaci robót projektowych i budowlanych związanych  

z przebudową i budową wodociągów powinno być realizowane w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod 

względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 

powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 

warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania  

i robót budowlanych.  

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 

o analizę rzeczywistych warunków pracy  

 Wszystkie nie wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia i w PFU materiały 

powinny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

 Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót 

na etapie projektu i wykonawstwa.  

Zamawiający informuje, że na etapie projektu budowlanego Wykonawca ma prawo 

zaproponować rozwiązania inne niż opisane w PFU, jeśli w ten sposób uzyskane mogą być 

korzyści, takie jak: np. obniżenia kosztów budowy i eksploatacji wodociągów z zachowaniem 

wysokich standardów użytkowych, poprawy walorów użytkowych budowanych instalacji itp.  

Zamawiający jednak zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia propozycji 

takich zmian na każdym etapie realizacji niniejszego zamówienia, biorąc pod uwagę opinię  

i rekomendacje Inwestora Zastępczego. 

 

VII. Prawa autorskie 

1. W przypadku robót, dla których Zamawiający posiada dokumentację projektową  

i pozwolenia na budowę, wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej Wykonawca 
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jest zobowiązany uzgodnić z autorem tych opracowań. Dokumentacja projektowa tak w 

całości, jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

w tym prawa zależne, do wszystkich swoich opracowań oraz materiałów przekazanych 

drogą elektroniczną i w wydrukach, obejmujących prawo do ich wykorzystywania przez 

Zamawiającego za wyjątkiem tekstów aktów prawnych ani decyzji oraz innych aktów i 

dokumentów organów administracji, znajdujących się w materiałach opracowanych przez 

Wykonawcę. Zamawiający będzie miał prawo do ich wykorzystywania na następujących 

polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu  

elektroniczno-cyfrowego, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzem na którym utrwalono Dzieło, 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarza, 

c) zamieszczanie całości lub części Dzieła w informatorach, katalogach i podobnych 

wydawnictwach Zamawiającego, 

d) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

e) rozpowszechnianie w sieci informatycznej (w tym w sieci Internet), 

f) udostępnianie osobom trzecim, 

g) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie 

określonym w pkt. 1, lit. a) - e). 

4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności do jednego egzemplarza 

każdego Dzieła, jakie będzie opracowane w ramach niniejszej umowy. 

 

VIII. Podstawowe Obowiązki  Wykonawcy 

1.  Do obowiązków Wykonawcy należą wszystkie działania i czynności wynikające  

z postanowień Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Prawa zamówień 

publicznych i zapisów zawartej umowy.  

Do najistotniejszych obowiązków zalicza się należy między innymi:  

 przejęcie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, 

 prowadzenie dziennika budowy i pozostałej dokumentacji dotyczącej budowy, 

wymaganej odrębnymi przepisami i zapisami umownymi., 

 przekazywanie Zamawiającemu, co 2 tygodnie  raportu z postępu prac, których 

mowa w § 1 ust 3 umowy, 

 zapewnienie niezbędnych nadzorów gestorów sieci przy robotach kolidujących  

z istniejącą infrastrukturą i wymaganych przy układaniu nowych, 
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 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,  utrzymanie terenu budowy  

w porządku i czystości oraz uprzątnięcie terenu robót po zakończeniu prac, a tam 

gdzie potrzeba, przywrócenie do stanu pierwotnego; 

 zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem 

najwyższej staranności i z poszanowaniem praw osób trzecich, 

 bezwzględnie stosować się do treści wszystkich uzgodnień wydanych przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, 

 zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami a także sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (BIOZ), 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie na podstawie udzielonego 

upoważnienia, uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu. 

 w przypadku robót rozbiórkowych, Wykonawca jest zobowiązany nadmiar 

gruntu/gruzu poddać utylizacji we własnym zakresie. Utylizacji należy poddać 

również inne materiały pochodzące z rozbiórek, w tym starej instalacji, i 

przedłożyc Zamawiającemu dokument potwierdzjący dokonanie zezłomowania 

 Wykonawca zobowiązany jest oddelegować do wykonywania niżej wymienionych 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia osób, które będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji 

zamówienia przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie 

umowy o pracę określonej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.1666 ze zm.): 

1) praca operatorów sprzętów i pojazdów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

2) wykonywanie prac rozbiórkowych i budowlanych oraz robót ziemnych 

3) wykonywanie prac instalacyjnych 

 Wykonawca powinien uwzględnić w swoim wynagrodzeniu koszty urządzenia  

i utrzymania  zaplecza budowy, koszty uzgodnień, odbiorów, badań, wyłączeń sieci  

i przyłączy w celu wykonania zamówienia, koszty obsługi geodezyjnej  

i geotechnicznej, koszty wody i energii elektrycznej, koszty przygotowania 

dokumentacji powykonawczej, 

 Wycena robót powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do 

wykonania przedmiotu  zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą 

techniczną. 

 Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń Wykonawcy związanych błędnym 

skalkulowaniem ceny oferty lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna przeprowadzona 

będzie na koszt Wykonawcy.  

 Wykonawca, nie później niż w dniu podpisania umowy, dostarczy dokument 

potwierdzający ubezpieczenie terenu budowy na kwotę nie mniejszą niż wartość 

umowy. 
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Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, 

w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac 

objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się 

niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót.  

Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego został zawarty w Programach funkcjonalno – 

użytkowych, będących załącznikami do Części III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 

niniejszego SIWZ.  

2.  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

pzp 

Wykonawca przed przejęciem terenu budowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

wykaz osób zatrudnionych przez Wykonawcę i podwykonawców przy realizacji zamówienia, 

o których mowa w punkcie 1), wraz z informacją o podstawie zatrudnienia (umowa o pracę) 

ze wskazaniem wykonywanych czynności. Bez spełnienia tych wymogów, osoby nie będą 

mogły przebywać na placu budowy, a więc nie będą mogły wykonywać prac, z winy 

Wykonawcy. W przypadku zmiany, wskazanych w wykazie pracowników, Wykonawca, 

każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania na piśmie Zamawiającego 

(zaktualizowania wykazu), przed wprowadzeniem pracownika na budowę. 

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę  

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o 

przypadku uzasadnionego podejrzenia zawarcia z osobami wykonującymi pracę na 

warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowy cywilnoprawnej zamiast 

wymaganej umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym momencie trwania umowy 

skontrolować osoby wykonujące czynności na placu budowy. Osoba kontrolowana powinna 

okazać dokument stwierdzający jej tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu lub 

stwierdzenia niezgodności osób przebywających na budowie z wykazem osób, osoba taka nie 

będzie mogła dalej przebywać na terenie budowy. Za niewywiązanie się z obowiązku 

przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na 

podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników 

wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne: 

a) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł 

za każdy dzień pracy, każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę, z 

możliwością potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy. 

b) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych 

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności 

jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci  w wysokości 1 000,00 zł za każdą 

stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od 

złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania 

tych dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma 

prawo naliczać kolejne kary umowne. 
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IX. Nadzór Autorski 

Zamawiający zapewni nadzór autorski na czas wykonywania robót, dla których posiada 

projekty budowlane. 

Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas  wykonywania wszystkich robót 

zaprojektowanych przez siebie. 

 

X. Podwykonawstwo 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac 

objętych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże w swojej ofercie, 

jakie roboty zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, 

której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/ podwykonawcom, i podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców.   

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu 

XI.1. Postanowienia ogólne 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i 

spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej określone przez Zamawiającego. 

 

XI.2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

XI.2.1. Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

 

XI.2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 

1. Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał należycie: 

1) co najmniej dwie roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na 

zaprojektowaniu oraz budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków 

komunalnych (w zakresie której wykonano co najmniej roboty konstrukcyjno-

budowlane, sanitarne, technologiczne, elektryczne i AKPiA) o wydajności każdej 

oczyszczalni nie mniejszej niż Qdśr = 1 000 m3/d i wartości wykonanych robót nie 

mniejszej niż 10 000 000 złotych brutto; zamawiający dopuszcza możliwość wykazania 

doświadczenia odrębnie w zaprojektowaniu oraz odrębnie w budowie, przebudowie lub 

rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o żądanych wyżej parametrach i 

wartości robót (odpowiednio: kosztorysowej lub faktycznej), 
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2) co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 

modernizacji Stacji Uzdatniania Wody o wydajności technologii układu uzdatniania 

SUW co najmniej 120 m3/h w technologii filtracji ciśnieniowej dwustopniowej (każda) i 

o wartości robót co najmniej 2 500 000 zł brutto (każda) 

3) co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej, o łącznej 

długości co najmniej 2,0 km  

4) co najmniej dwie roboty polegające na wykonaniu wodociągów o łącznej długości co 

najmniej 2,0 km  

2. Wykonawca powinien wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające 

następujące kwalifikacje – co najmniej: 

a) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej  5  lat 

doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, licząc od daty uzyskania 

uprawnień, w tym pełniła funkcję kierownika budowy co najmniej przy 2 budowach, 

przebudowach lub rozbudowach oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej 

niż 1000 m3/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto każda; 

b) 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5  lat 

doświadczenia  w pełnieniu funkcji kierownika robót lub kierownika budowy, licząc 

od daty uzyskania uprawnień; 

c) 1 osoba która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5 lat doświadczenia  w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub kierownika robót, licząc od daty uzyskania uprawnień; 

d) 1 osoba która będzie pełnić funkcję technologa – Kierownika rozruchu posiadająca 

wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zakresie 

eksploatacji i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, 

przebudowie lub modernizacji, w tym pełniła funkcję technologa-kierownika rozruchu 

przy co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o przepustowości  nie 

mniejszej niż 1000 m3/dobę każda i o wartości robót minimum 10 000 000 zł brutto 

każda oraz co najmniej na 2 budowach SUW pracującej na wodach wgłębnych o 

wydajności technologii układu uzdatniania nie mniejszej niż 50 m3/h  

przy czym: 

 Przez „odpowiednie uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w danym zakresie przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych 

do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów 

lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający 

dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)  

 Zamawiający  wymaga aby osoby wskazane do realizacji niniejszego zamówienia 

uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana lub zastępstwo tych osób 

w czasie realizacji zamówienia jest możliwe tylko w przypadku uzasadnionej 

konieczności na wniosek wykonawcy. Zamawiający zatwierdzi wniosek o zmianę, gdy 

zaproponowana osoba będzie posiadać takie co najmniej takie same kwalifikacje i 

doświadczenie jak osoba zamieniana. 

 Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, musza posługiwać się 

językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie 

i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, 

wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez cały okres 

realizacji zamówienia w godzinach pracy. 

 

XI.2.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 

Wykonawca powinien wykazać, że:  

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 

10 000 000 zł. 

2. w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, osiągnął niżej wymienione wskaźniki: 

a) płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań 

- nie mniej niż 1,30; 

b) wskaźnik szybkiej płynności obrotowej – będący stosunkiem (aktywa bieżące – 

zapasy – rozliczenia międzyokresowe) / (zobowiązania bieżące) w wielkości co 

najmniej  0,90; 

c) wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem zobowiązań 

długoterminowych do kapitału własnego nie większej niż 0,50; 

3. za okes ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w 

wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł. 

przy czym: 

Warunki przedstawione w pkt. 2 i 3 musi spełnić łącznie jeden podmiot (w przypadku 

oferty wspólnej lub polegania na zasobach innego podmiotu). 

4. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

10 000 000,00 złotych. 

 

XI.3. Uwagi Zamawiającego 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu  do konkretnego zamówienia, lub jego 
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części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 

nim stosunków prawnych. 

2. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach innego podmiotu: 

a)   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

b)   Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 

i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. 

c)   W odniesieniu do warunków udziału dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 

podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane - tj. wykonają odpowiednie części robót 

będących przedmiotem zamówienia.  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców 

nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, natomiast warunki udziału w 

postępowaniu mogą oni spełniać łącznie. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowania dokonywana będzie w formule 

„spełnia - nie spełnia”, w oparciu o dokumenty, o których mowa w części XIII. Jeżeli w 

tych dokumentach będą podane wartości w innych walutach niż PLN, będą one 

przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień 

opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

według pierwszego średniego kursu ogłoszonego po dniu opublikowania niniejszego 

ogłoszenia (jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia brak będzie ogłoszenia średniego kursu). 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie 

zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – zgodnie z art. 24aa 

ustawy 

 

XII. Podstawy wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 

8 ustawy pzp. 
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XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

XIII.1. Oświadczenia składane wraz z ofertą 

1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na 

dzień składania ofert oświadczenie zawierające potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (według wzoru stanowiącego 

załącznik 3 do SIWZ) – Zamawiający wymaga wypełnienia w części IV 

formularza wyłącznie oświadczenia ogólnego zawartego w sekcji α. 

2. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu, Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 

a. dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w 

szczególności zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dowody mają precyzować 

w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia 

oraz czy podmiot ten zrealizuje roboty lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą; 

b. w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,  warunków udziału w postępowaniu 

– aktualne na dzień składania ofert jednolite dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

dotyczące tych podmiotów. 

 

XIII.2. Oświadczenie składane po otwarciu ofert 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (oświadczenie wg wzoru załącznika 

nr 3 do SIWZ). 

 

XIII.3. Oświadczenia i dokumenty składane na żądanie Zamawiającego 

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XI.2.2 

SIWZ: 
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a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg 

wzoru  - załącznik nr 4 do SIWZ); 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych 

do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru - 

załącznik nr 5 do SIWZ); 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XI.2.3 

SIWZ: 

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu; 

b) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego 

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią 

o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych 

dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za 

ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 

ten okres; 

c) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu:  

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa informację z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 

równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 
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administracyjny w kraju miejsca zamieszkania tej osoby w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 

dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celi wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy pzp; 

e) oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ): 

i. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne, 

ii. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII.3 ust. 

1 pkt 3 lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XIII.3 ust. 

1 pkt 3  lit. b)-d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie  z właściwym organem w sprawie spłat 

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  

zaległych  płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

4. Dokumenty, o którym mowa w rozdziale XIII.3 ust. 2 i XIII.3 ust. 3 lit. b) IDW, 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dokument, o którym mowa w rozdziale XIII.3 ust. 3 lit. a) powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w rozdziale XIII.3 ust. 2 i ust. 3, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy  lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

6. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.1126). 

7. Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa Rozdziale XIII.3 ust. 1-5 składa każdy z 

takich Wykonawców. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków, oraz 

brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców. 

8. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu, oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIII.3 ust. 1-5 składa każdy z takich 

podmiotów. Potwierdzają one spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 

w którym taki podmiot wykazuje spełnianie tych warunków, oraz brak podstaw 

wykluczenia każdego z takich podmiotów. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych 

w Rozdziale XIII.3 ust. 1-5, jeżeli Zamawiający posiada takie oświadczenia lub 

dokumenty (o ile nadal są aktualne) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
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zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.). W takim wypadku wykonawca 

wskazuje odpowiednio oznaczenie postępowania, w którym te oświadczenia lub 

dokumenty zostały Zamawiającemu złożone lub adres internetowy ogólnodostępnej i 

bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający może je pobrać. 

10. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII.3 ust. 1-5 mogą być składane wyłącznie 

w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale XIII.3 ust. 1-5 inne niż 

oświadczenia mogą być składane wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność oryginałem, przy czym poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo podmiot trzeci, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 

XIV. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ 

1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął po upływie terminu składania, 

o którym mowa w rozdz. XIV ust. 2, lub dotyczy udzielonych wcześniej wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w rozdz. XIV ust. 2. 

5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, 

którzy posiadają SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści te informacje na 

stronie internetowej, na tej samej, na której udostępniono SIWZ. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 

sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści zmianę treści 

SIWZ na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 

 

XV. Wadium 

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 

PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).  

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a. pieniądzu, 
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b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c.  gwarancjach bankowych, 

d.  gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc 

finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 

oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wadium należy wnieść na cały okres związania ofertą,  przed upływem terminu składania 

ofert.  

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego, Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy 

Sp. z o.o.. 

64 8060 0004 0130 5542 2000 0010. 

z tytułem przelewu:  

„Przetarg nieograniczony na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w 

Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Choroszcz”  

5. Wadium wnoszone  w formie gwarancji i poręczeń należy złożyć w oryginale wraz z 

ofertą. 

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń powinno spełniać następujące 

wymogi: 

a. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na 

pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z 

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp; 

b. w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – 

obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z 

postępowaniem działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 

każdego z tych wykonawców; 

c. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 

 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się  wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XVII. Sposób przygotowywania ofert 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.  
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2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność 

jej treści pod rygorem nieważności. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym 

winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę. 

4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy 

złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia i formularz 

oferty należy złożyć w formie oryginału. 

5. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści i wymaganiom niniejszej SIWZ. 

7. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz dołączyć 

wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 

8. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem 

z Krajowego Rejestru Sądowego do zaciągania zobowiązań) albo przez osobę 

umocowaną przez osobę uprawnioną; w przypadku składania oferty wspólnej, przez 

pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 

odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie 

zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny 

sposób umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 

10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem lub parafą osoby 

upoważnionej. 

11. Koszt sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca. 

12. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i poda firmy podwykonawców. Informację o tym należy umieścić na 

formularzu ofertowym. 

13. Nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec te informacje w 

ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 ze 

zm.) Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie 

załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i 

opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca nie może natomiast zastrzec 

informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4ustawy.  

14. Do oferty należy także   dołączyć   uzasadnienie,   w   którym   Wykonawca  

wykaże,   że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa   w 

rozumieniu   art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  

nieuczciwej   konkurencji. 

15. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 
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16. Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, 

adresu poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu. 

17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej 

oferty tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest 

wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych 

zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane 

napisem „ZMIANA”. Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 

który wprowadził zmiany. 

18. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert 

poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie "WYCOFANIE”. 

Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi 

nie będą otwierane. 

19. Wykonawca Powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach;   

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana według poniższego wzoru: 

 

Zamawiający:   

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

 w CHOROSZCZY Sp. z o.o. 

Adres:     ul. Sienkiewicza 25 A, 16-070 CHOROSZCZ 

Oferta w Postępowaniu o Udzielenie Zamówienia w Trybie Przetargu Nieograniczonego na: 

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W 

CHOROSZCZY WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI CHOROSZCZ” 

Znak sprawy:   ZP.1.03.2017. 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM ……………..2017 r. godz. ………………..   

 

1. Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo 

nazwą i adresem wraz z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewnić 

możliwość zwrotu oferty wykonawcy w stanie nienaruszonym w przypadku 

stwierdzenia złożenia oferty po terminie. 

2. Opakowanie oferty spełnia funkcję porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia 

oferty, jednakże w przypadku innego opakowania i oznaczenia oferty, lub jego braku, 

wykonawca składający ofertę ponosi ryzyko z tego faktu wynikające.  

3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub 

przedwczesne otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą trwale 

zabezpieczone przed przypadkowym ich otwarciem lub nie będą właściwie 

oznakowane. 

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
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XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w  sekretariacie.  

2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim 

oznakowana została oferta. 

3. Termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2017 r. o godz. 12.00  

4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby 

Zamawiającego. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy 

niezwłocznie, bez otwierania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 maja 2017 r. o godz. 12.15 w siedzibie 

Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, 

z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres 

wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofercie. 

9. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u zamawiającego. 

10. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysłanych za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. 

 

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 

1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną za 

wykonanie zamówienia. 

2. W formularzu ofertowym należy podać całkowitą cenę oferty: 

 warość oferty netto, bez podatku VAT,  

 cena oferty brutto, łącznie z podatkiem VAT  

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego 

podatku VAT. 

4. Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku, tj. do 

pełnego grosza i określić wartość wykonania przedmiotu zamówienia w terminie jego 

realizacji, zgodnie z ustalonym w umowie terminem.  

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez 

których nie można realizować zamówienia, w tym koszt wszelkich uzgodnień, opinii, 
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decyzji, zezwoleń. Zamawiający nie przewiduje pokrywania żadnych innych kosztów 

Wykonawcy i żadnej refakturyzacji z tym związanej. 

6. Przygotowując ofertę Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

i z terenem przyszłej budowy. W wycenie należy uwzględnić koszty składowania 

i utylizacji ziemi z wykopów. Wszelkie podane w dokumentacji projektowej 

rozwiązania materiałowe oraz wskazanie producentów i dystrybutorów materiałówi 

urządzeń podane w w/w dokumentacji są przykładowe i służą określeniu standardów 

technicznych inwestycji, w celu zapewnienia obiektywnych warunków porównania 

ofert. Cena oferty musi uwzględniać standardy, jakość i walory użytkowe materiału 

i urządzenia nie niższe niż zaproponowane w dokumentacji projektowej. Zamawiający 

podkreśla, że przy kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić podatek VAT oraz 

bezwzględnie wszystkie koszty związane z ich realizacją zgodnie z projektem, 

współczesną wiedzą techniczną, instrukcjami i wymaganiami producentów, Polskimi 

Normami oraz najwyższą, jakością robót. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą złotych polskich. 

8. Zaoferowana cena ofertowa będzie ceną ryczałtową dla każdego z zadań wchodzących w 

skład niniejszego zamówienia. 

9. Wykonawca oblicza cenę ofertową każdego z zadań wchodzących w skład niniejszego 

zamówienia na podstawie opisów w obu Programach funkcjonalno - użytkowych, 

informacji z IDW oraz własnej kalkulacji. 

10. Ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać waloryzacji  

w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę ceny w kilku wariantach, 

w zależności od proponowanych przez niego róznych rozwiązań zamiennych.  

12. Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć sporządzony przez siebie 

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia w rozbiciu na poszczególne 

zadania: oczyszczalnia ścieków z pompownią główną, SUW, roboty linowe – wodociągi i 

kanalizacja. 

13. W Harmonogramie rzewczowo-finansowym, Wykonawca powinien uwzględniać 

następujące warunki otrzymania zapłaty za wykonane roboty:  

13.1. Rozliczenie i płatności za wykonane roboty odbywać się będzie kwartalnie w 

przypadku wszystkich  zadań. 

13.2. Wnioski o zapłatę wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi wykonane 

roboty będą weryfikowane i potwierdzane przez  Inwestora Zastępczego, przed 

przekazaniem ich Zamawiającemu do realizacji 

13.3. Minimalna kwota płatności przejściowej wynikająca z wartości rzeczywiście 

wykonanych robót: 

 300 000,00 zł bez VAT w przypadku Zadania 1 - Rozbudowa i przebudowa 

oczyszczalni ścieków w Choroszczy. 

 300 000,00 zł bez VAT w przypadku Zadania 2 - Budowa Stacji Uzdatniania 

Wody dla miejscowości Choroszcz.200 000,00 zł bez VAT w przypadku 
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Zadania 3 - Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja, w skład których 

wchodzą: przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Rybackiej oraz 

budową wodociągu w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej 

w Choroszczy, oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w bul. Rybackiej, 

Mickiewicza, Karpińskiego, Zastawie II, Kościukowskiej, Piaskowej, Sarniej, 

Bobrowej, Lisiej oraz działce o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy. 

13.4 Płatności częściowe oraz końcowa realizowane będą na podstawie faktur 

wystawianych po weryfikacji i zatwierdzeniu Wniosku o płatność, zgodnie z 

zatwierdzonym Harmonogramem  rzeczowo – finansowym, w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy.   

 

XX. Kryteria oceny ofert 

Zamawiający w przypadku niniejszego zamówienia będzie stosował następujące kryteria 

wyboru oferty: 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Waga 

kryterium 

Szczegółowy opis, 

wzór 
Uwagi, objaśnienia 

1. Cena (KC) 80% 

              CN 

  KC = ---------- x 80 

              COB 

KC - ilość punktów przyznanych  

        Wykonawcy w kryterium  

        cena 

CN - najniższa z zaoferowana  

        cena, spośród wszystkich  

        ofert nie podlegających  

        odrzuceniu 

COB – cena zaoferowana w  

           ofercie badanej 

2. 

Deklarowany okres 

gwarancji  na 

wykonane  roboty 

budowlane (KGR) 

20% 

              GOR 

  KGR = ---------- x 20 

              GNR 

KGR – ilość punktów   

            przyznanych Wykonawcy  

            w kryterium Okres  

            gwarancji 

GOR – Okres gwarancji w ofercie  

           badanej 

GNR – Najdłuższy okres  

           gwarancji 

 

Punkty, jakie uzyska oferta wykonawcy wyliczone zgodnie z wzorami dla poszczególnych 

kryteriów będą sumowane, a maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać 

Wykonawca wynosi – 100 pkt. 
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Wykonawca jest zobowiązany do rękojmi za wady zgodnie z art. 656 § 1, w związku z art. 

568 § 1 i art. 568 § 2, ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 459). 

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji na roboty budowlane nie był krótszy 

niż 36 miesięcy, natomiast maksymalny okres gwarancji określony przez zamawiającego to 

60 miesięcy. Wszystkie terminy będą liczone od dnia następnego  po dnia uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

W przypadku zaoferowania dłuższych okresów gwarancyjnych, Zamawiający przyjmie do 

wyliczenia punktacji w kryterium nr 2 założone maksymalne okresy gwarancyjne określone 

powyżej. 

W przypadku gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze terminu gwarancji, 

Zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował najkrótszy, akceptowalny termin 

gwarancji wymagany przez Zamawiającego. 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów w oparciu o ustalone 

kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą dla tego kryterium, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.  

Liczba punktów za poszczególne kryteria będzie sumą punktów z wszystkich kryteriów  

i będzie stanowić końcową ocenę ofert. 

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej przy wykorzystaniu aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy 

pzp. Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, czy wykonawca, którego 

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona 

jako najkorzystniejsza , uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega 

wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 

Ostateczna ocena ofert będzie obliczana za pomocą wzoru: 

K(ost) = (K1 + K2)  

 

Zgodnie  z  art. 93 ust.  1a ustawy  pzp,  zamawiający  może  unieważnić  postępowanie, 

jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z 

pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na 

tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.   
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 XXI. Opis sposobu obliczenia ceny 

Wykonawca określa cenę oferty poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym ceny 

ryczałtowej poprzez podanie kwoty netto, kwoty VAT oraz kwoty brutto (z VAT). 

Wszystkie ceny podane w formularzu ofertowym powinny być liczone z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z realizację przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym 

załącznik do niniejszej SIWZ. 

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można 

wykonać niniejszego zamówienia w pełnym zakresie.  

Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich. 

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

kwotę podatku od towarów i usług (VAT), który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z tymi 

przepisami. 

W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego,  wskazując  nazwę i rodzaj towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz wskazując 

wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku |(VAT). 

 

XXII. Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy 

1. Zgodnie z rozdziałem V.1. „Wymagania ogólne” SIWZ ust. 2.1. do dnia podpisania 

umowy wymagane jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez 

Zamawiającego Programu realizacji zamówienia wraz z harmonogramem 

rzeczowym (zawierającego opis czynności związanych z projektowaniem oraz 

realizacji poszczególnych robót z podaniem terminów ich wykonania) dla zakresu 

robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia.  

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o  udzielenie  zamówienia,  których  oferta została 

wybrana, będą obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę 

tych wykonawców, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Istotne Postanowienia Umowy określa Część II niniejszej SIWZ. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta  została  wybrana  jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
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wykonania umowy,  Zamawiający  będzie  mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art.  93 ust. 1 ustawy pzp. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 

XXIII. 

 

XXIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć  

będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane 

będzie wniesienie, w określonym przez Zamawiającego terminie, ale jeszcze przed 

podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:  

10 % ceny ofertowej brutto (z VAT). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca może wnieść w jednej lub 

kilku wymienionych poniżej formach: 

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 64 8060 0004 0130 5542 2000 0010 

z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Rozbudowa 

i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 

148 ust. 2 ustawy PZP.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formach gwarancji i poręczeń 

powinno spełniać następujące wymogi: 

a) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 

zobowiązuje się on nieodwołalnie do bezwarunkowej wypłaty kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na pierwsze żądanie Zamawiającego 

zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne; 

b) okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie może być 

krótszy niż okres realizacji umowy, powiększony o 30 dni. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający wykona zgodnie  

z art. 151 ustawy pzp.  
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a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

b) Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

c)  Kwota, o której mowa w pkt. 4 lit. b), jest zwracana nie później niż w 15. dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

 

XXIV. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone  

w Dziale VI ustawy pzp. Wobec ogłoszenia oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków 

ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

XXV. Umowa oraz warunki zmiany postanowień umowy 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiących część II niniejszej 

SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy, w tym także w zakresie terminu jej wykonania,  w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 

wymienionych okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:  

a) w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego; 

c) w wypadku zmian banku lub numeru rachunku bankowego wykonawcy, na który 

jest zapłatas za wykonane roboty; 

d) w wypadku zmian personelu wykonawcy odpowiedzialnego za realizacje 

przedmiotu zamówienia, takie jak, zmiany kluczowych specjalistów 

przedstawionych w ofercie. Zmiany mogą być zainicjowane przez  

Zamawiającego lub Wykonawcę, jednak w każdym uzasadnionym przypadku, 

jedynie  za pisemną zgodą Zamawiającego na nowego specjalistę, jeżeli spełnia 

on wszystkie wymagane kryteria okreśłone w SIWZ dla takiego specjalisty; 

e) w wypadku zmian przepisów prawa związanych z realizacją zamówienia (np. 

zmiana stawki VAT, przepisów branżowych związanych z przedmiotem 

zamówienia itp.); 

f) w wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść 

zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym;.  
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g) w wypadku konieczności wydłużenia terminu gwarancji, gdy wymaga tego 

producent urządzeń i aparatury; 

h) w pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez Strony, 

której wystąpienia Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

pomimo zachowania należytej staranności; 

i) w wypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia 

umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze 

Stron nie może ponosić odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości 

należytego wykonania umowy albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, 

zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, 

które były niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażona 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

4. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie wniosku przez Stronę wnioskującą  

o zmianę postanowień umowy, zawierającego: 

a) opis zmiany; 

b) uzasadnienie zmiany; 

c) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 

wykonawcy. 

 

XXVI. Informacje końcowe 

1. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. 2016 poz. 666). 

 

XXVII. Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty 

Załącznik nr 2 – Formularz oświadczenia Wykonawcy – Jednolity Europejski 

Dokument Zamówienia 

Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 4 – Formularz wykazu robót 

Załącznik nr 5 – Formularz wykazu osób 

Załącznik nr 6 - Formularz oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia środka 

zapobiegawczego i o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 
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